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1. El6zmények

1.1. A projektet megalapozo vizsgalatok és azok eredményeinek ismertetése

Jelen projekt targya Tapidsag Kozség Onkormanyzata tulajdonaban és lzemeltetésében levs
Zarda Iskola energetikai korszertisitése. A flitési energiaigény csokkentése érdekében az épiilet
kiils6 hatarolo feliileteinek hdszigetelésével, nyilaszaroinak cseréjével valdsithaté meg.

1.2. Jelenlegi allapot ismertetése

A Zardaiskola éplilete téglalap alapteriilet(i kontyolt nyeregtetével fedett magastetds épiilet.

Az éplilet tetGtérbeépités nélkli, alapincézetlen .

A kiils6 hatarolo falszerkezet 45 cm vtg. tomor teéglafalazat, illetve a vizesblokk bévitésénél B30
blokktégla falazat.

A meglévl nyilaszarok tobbsége kévas falba épitett kapcsolt gerébtokos nyilaszarok fa
szerkezettel 3-3mm (vegezessel, de megtalélhatd egyrétegli gerébtokos ablak is. A jelenlegi
homlokzati térelhatarold szerkezetek nem felelnek meg a mai hétechnikai kdvetelményeknek.

1.3. A projekt hosszu tavi kozvetlen és kozvetett céljai és elvart eredmeényei
A projekt célja
F(tési energiaigény csokkentése az alabbiak alapjan:

1. Az éplletek valamennyi homlokzatanak hészigetelése
2. Az épliletek padlasfodémjeinek hdszigetelése
3. Az éplilet kills6 nyilaszaroinak energia-megtakaritast eredményezé cseréje

A projekt kzvetlen céljai:
az épiletek hdveszteseégenek csokkentése
a szigetelés, korszerdisitése, élettartamanak ndvelése

A projekt kdzvetett céljai:

az éplletek hdveszteségének csokkentésével a flitéshez szilkséges felhasznalt foldgaz mennyiségenek
csokkentese

a foldgaz felhasznalas csokkenésével a kibocsatott tiveghazhatasi gazok mennyiségének csékkentése
a projekt megvaldsitdsaval elsésorban a gyermekek és dolgozok kérnyezettudatos magatartasanak
elésegitése, felhivva a figyelmet az energiatakarékossadg és a kibocsatott (iveghdzhatasi gazok
mennyiségének csokkentésenek jelentbségére

a foldgaz felhasznélas csokkenésével a flitésre forditott kiadasok csokkentése

A projekt elvart eredményei:

az épiletek koltséghatékonyabb flitése

a gyermekek és dolgozok megelégedettségének, komfortérzetének, kornyezettudatossaganak
novekedése

az energiatakarékossaggal es a kibocsatott Uiveghazhatasu gazok mennyiségének csokkentésével a
fenntarthaté fejl6dés elésegitése
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2. Atervezett dllapot ismertetese

2.1 Altalanos kévetelmények

A tervben szerepl6 mliszaki megoldasok eés a miiszaki specifikacié csak az adott tervhez hasznélhato
fel a kiadastol szamitott 2 évig, azt kbvetden korszer(iségi fellilvizsgélatra szorul!

Az épilletszerkezeti szaktervezési tevékenység soran az alabbi, Epiletszigetelok, TetSfedok és
Badogosok Magyarorszagi Szovetsége altal dsszeallitott kiadvanyokat vettilk figyelembe:

Tetbszigetelések tervezési és kivitelezési iranyelvei;.
Badogos munkak tervezési és kivitelezési szabalyai;

Ahol iranyelvek nem voltak fellelhet6k, ott az alkalmazastechnikai utasitasokat vettik figyelembe.
Ezeket a kdzbeszerzési eljaras miatt nem részletezziik.

Egyéb altaldnos kdvetelmények:

A szerkezeti munkak koltségeinek meghatarozasanal figyelembe kell venni és az arajanlatban
szerepeltetni kell a meglévé épitmenyrészek epsegét garantaldo munkanemeket Az épitési tlirésekre és
pontossagra a hatalyos szabvanyokban foglaltakat be kell tartani. Kilonos figyelmet kell forditani az
épités soran az egyes épitmény részek, illetve az egész épiilet méreteinek pontossagara, kivaltképp
kitlizések pontossagara. Mindezen munkak kéltségeit az ajanlati arban bele kell foglalni.

Az altalanos el6irasok valamennyi szerkezeti elemre vonatkoznak.

Valamennyi méretet és mennyiséget a kiadott tervek és a helyszin alapjan az ajanlatadaskor, illetve a
munka megkezdése el6tt ellendrizni kell! Amennyiben barmilyen eltérést észlel Kivitelez6, a Megrendel6
képviseldje haladéktalanul értesitendd és a munka csak az eltérés okanak feltarasat, illetve az eltérést
kivalto hiba megsziintetéset vagy korrigalasat kévetéen folytathato.

A beépitett épliletszerkezetek, épitési termékek megfeleléségét a kivitelezének igazolnia kell. Ehhez a
beépitést megel6zGen be kell szerezni az anyagok, szerkezetek teljesitmény igazolasat a 275/2013.
Korm. rendelet az épitési termék épitménybe torténd betervezéseének es beépitésenek, részletes
szabalyairdl sz616 el6irdsainak megfeleléen. A CE jelélés énmagédban nem helyettesiti a megfeleléségi
igazolast, csak ha az adott épitési termékre vonatkozd harmonizalt eurdpai termekszabvany van
hatalyban!

3. F6 mliszaki paraméterek a feltjitas soran

3.1 Utdlagos homlokzati hészigetelés

A meglévé homlokzatra utélag elhelyezett hészigetel6 rendszer kerll felrbgzitésre. Az alkalmazott
hdszigetelés 140 mm vastag EPS hészigetel6 tabla.

A hészigeteléssel a nyilaszaroknal 3 cm vastagsagban fordulunk be, itt csak ragasztassal régzitjlik
a hészigetelést. A megndvekedett ablakparkanyoknal az ablak cseréejével egyiitt Uj parkany készill.

Labazati részen (mely a csapdes6vel érintett teriletet, min. 30 cm magassagot jelent) a dlibelezés
szilkségességet egyedi megfontolds szerint, gyartoi vélemeny alapjan kell végezni. A hészigetelés

4
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anyaga jelen esetben 14 c¢m vastag XPS zartcellas polisztirol hab hészigetel§ tabla. A tablak
elhelyezése a jardaszinttdl szilkséges a tervszerinti labazati magassagig. A ragasztott és
mechanikusan is rdgzitett polisztirol tablakat ragasztoba agyazott lvegszdvettel vonjak be oly
modon, hogy a masodik primusz réteg az livegszovetet teljesen elfedje. A labazat mligyantas

szinvakolat fedést kap.

Javasolt tipus: jub plus fagyallé labazati hészigeteld rendszer vagy ezzel egyenértéki rendszer.

Labazati hészigeteld rendszert csak inditoprofil felhasznalasaval lehet inditani. A homlokzati

hdszigetelési rendszerre gyartdi rendszergaranciat kell beszerezni a kivitelezés befejeztével.

Alapfeliilet el6készitése:

Az aldbbi vizsgalatok elvégzése sziikséges

meghatarozasahoz:

- szemrevételezés

- simitoproba

- kaparéds- és karcolasproba
- nedvesitési prdba

- afalegyenetlensegének ellenérzese méréléccel

felllet

A vizsgalatokat elszort terileten, szréprobaszerien kell elvégezni.

A feliilet el6készitése dontd jelentdségli a hészigeteld rendszer miikddése szempontjabol. A sziikséges

tennivalok a vizsgalatok eredmeényétdl fliggben:

Alap fajtéja

Allapot

Tennivaldk

poros

)
leseperni

piszkos, zsiros

P A 4 o s 2
nagynyomasu vizsugarral ) tisztitoszerrel,
tiszta vizzel lemosni, kiszaradni hagyni

Asvanyi és meszes festékek

lepergé, krétasodd

leseperni, lekefélni, nagynyomasu
, . 4 . e o ;
vizsugdrral ), tisztitdszerrel, tiszta vizzel
0 q . g .1
lemosni, kiszaradni hagyni !

3
nedves”

kiszaradni hagyni

poros

)
leseperni

piszkos, zsiros

s s 7 A 4 N s 2
nagynyomasu vizsugarral ) tisztitoszerrel,
tiszta vizzel lemosni, kiszaradni hagyni

Asvanyi fed6vakolatok

laza, nem teherbird

q g .1
leverni, lekefélni, leseperni )

egyenetlen, hibas”

kiegyenliteni megfelel6 habarccsal, kiilon
munkafolyamatban

(kiszaradast megvarni)

elékészitésenek  milyenségének
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kivirégzésok3)

" T )
szarazon lekefélni és leseperni

3
nedves®

kiszaradni hagyni

poros

)
leseperni

piszkos, zsiros

s sy . 4 5 sy oz
nagynyomasu vizsugarral ), tisztitdszerrel,
tiszta vizzel lemosni, kiszaradni hagyni

laza, nem teherbird

q g .1
leverni, lekefélni, leseperni )

Asvanyi alapvakolatok

egyenetlen, hibas”

kiegyenliteni megfelel6 habarccsal, kiilon
munkafolyamatban

(kiszaradast megvarni)

kivirégzésok3)

. 1 2 1)
szarazon lekefélni és leseperni

3
nedves”

kiszaradni hagyni

1
2
3
4

= X =

maximum 200 bar

A rendszer épitésének litemezése:

Mélyalapozd és/vagy vakolatmegerdsité nem megfelel6 intezkedés
1 cm feletti eltérés a simasagi vizsgélat szerint
Felszivddd nedvesseg esetén az okot megsziintetni!

Lenyeges kortiimeény a hészigetel6 rendszer beépitési idejének megvalasztasa.

+5 fok alatti h6mérséklet esetén, csapadékos id6ben, erés szélben, kodds, magas paratartalmud idében

nem szabad rendszerépitési munkat végezni. Az alacsony hémérséklet és az esé maradanddan
karositja a szerkezetet, kilondsen a ragasztast, halobeagyazast és a vakolast. Az er6s szél, a magas

nedvességtartalom kedvezétlenil hathat a vizes-bazisi 6sszetevokre.

Rendkivilli melegben sem szabad rendszerépitést vegezni, kivétel ez alol a mechanikai rogzités
készitése, vagy a felliletcsiszolas. Ilyenkor felgyorsul az el6kevert anyagok kétese, ugrasszeriien
megné a vékony rétegek vizleadasa, ennek kovetkeztében, a zsugorodas miatt hajszalrepedések

alakulnak ki, romlik az eldolgozas minGsége.

Ragasztés:

A gyartok altal megadott keverési- és pihentetési idk betartasara fokozott figyelmet kell forditani!

A rendszerragasztd felhordasa kézzel és/vagy geppel torténik.

Ekdzben Ugyelni kell arra, hogy:

- a szigeteldlap és az alapfelilete kézott ne cirkulalhasson a levegd (ne legyen légrés, ill.

klirtbhatas),

- alap hatara elhelyezet ragaszto biztositsa a lap rugalmas felfekvését s igy akadalyozza meg a

,matraceffektus” kialakulasat
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A ragaszté felhordasa perem-pont mddszerrel torténik. A lap szelén kérben egy legalabb kb. 5 cm
széles csikot és a kdzepén min. harom kb. 15 cm nagysagu foltot, kenjenek fel (a peremragaszton
célszerl egy helyen, egy kis folytonossagi hianyt képezni a levegd kijutdsa érdekében). A felhordott
ragasztd mennyiségét ugy kell meghatarozni, hogy az biztositsa az el6irt tapadasi fellilet nagysagat
minimum 40% felileten. A ragasztofoltok helyét és szamat Ggy kell meghatarozni, hogy minden
telepitendd dibel ala keriiljon, ezaltal megakadalyozva a fellileti hullamossag kialakulasat.

Szigetel6lapok felrakésa:
El6sz0r a labazati inditd profil felerdsitése, kb. 30-50 cm-enként mechanikusan rigzitése az elsd lépés.

A szigetel6lapokat a profilrdl inditva lentrdl folfelé, szorosan egymas mellé és kotésben, fugamentesen
kell felrakni. A szigetel6lapok méreteltérései miatt keletkezett fugékat szigorGan tilos
rendszerragasztoval kitdlteni. Erre a célra a szigetelés anyagabol késziilt csikot vagy PUR habot kell
hasznalni.

AlapvetGen egész elem hasznalata szilkseges az egyenes és sikban torténd felrakasa soran. A perem
feliletek kivételevel, koztes felileten 15 cm-nél nagyobb vagott elemet is lehet hasznalni sziikség
esetén. Epiletsarkokon csak egész és fél elem hasznalata engedett, melyet fogazott felrakéssal,
tulnydlassal kell elhelyezni, ezzel biztositva kés6bbi méretpontositas lehetGségét (élre vagas,
0sszecsiszolas), melyet csak a ragasztd megkotése utan végezhetnek el.

A szigetel6 lapok fugai nem eshetnek egybe a falnyilasok sarkaival. A lapok illesztései legalébb 10 cm-
es tavolsagra helyezkedjenek el az anyag- és szerkezetvaltasoktol.

Szigeteld lapok egyenetlenségeinek megsz(intetése:

Polisztirol lapok egyenetlenségeit csiszolassal szlikséges megsz(intetni. A lapok UV hatasara besargult
reszeit is teliesen el kell tavolitani elszivd csiszologéppel, majd minden esetben portalanitani kell a
feliiletet.

Dlibelezés:

Az alabbi tAblazat szerint meghatarozott diibelmennyiség hasznalata betartando:

Terepszint feletti magassag 0-8 m 8-20m 20 m-fELrlaéiznélési
Homlokzati helyzet Fellilet F’Z:Irglr:t_ Felllet F’Z:Irglr:t_ Felllet F’::Irglr:t_
Szélterhelés (kN/m?) 0,35 1,00 0,56 1,60 0,77 2,20
Diibel teherbirasa Besorolas szerinti diibelmennyiség m”-ként
Terhelési osztaly >=0,25 kN 4% 6 4% 8 6 12
Terhelési osztaly =0,20 kN 4% 6 4% 8 6 12
Terhelési osztaly =0,15 kN 4% 6 4% 10 6 14

*Er6sen ajanlott 6 db/m? diibel mennyiség hasznélata a ,matrac-effektus” elkeriilése végett.
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A tervezett homlokzati rogzités 6db/m2, a teljes valamint a peremfeliileten is.

Az EPS lapokhoz 60 mm tanyératmérgjli dlbelt hasznalunk. A rogzitd elem szarhosszanak
megéllapitasa probafuratok készitésevel és diibel kihiizasi vizsgalattal értenik.

A dibeleket a rendszerragaszt6 megszaradasat kovetGen lehet telepiteni. A rdgzitd elemek
elhelyezését kovetden ellendrizni kell azok megfeleld rogzilesét. Amennyiben nem megfelelének
bizonyul, ugy azokat el kell tavolitani és legkevesebb 10 cm tavolsagban Ujat kell telepiteni. A
keletkezett lyukat szigetel6anyaggal szilkséges kitlteni.

Az megfeleléen elhelyezett dlibeltanyérok feletti (reget a szigetel6anyaggal egyenértéki
tomitéanyaggal potolni kell.

A dibelezés elhelyezését a tablazat szerinti séma szerint kell végezni:

4 db/m’

6 db/m?

8 db/m?

10 db/m?>

12 db/m?>

14 db/m?>

Alapréteg elkészitése és livegszovethald elhelyezése:

A megfeleléen el6készitett szigetel6rétegre fogazott glettvassal vagy fogazott H kartecsnivel sziikséges
felhordani a rendszerragasztot. A frissen felhordott feliletbe gylrédésmentesen kell beagyazni az
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Uvegszdvet halot minimum 10 cm atlapolassal, fentrél lefelé. Az elkészitett fellileten az livegszovet nem
uthet at, nem latszodhat.

Homlokzati nyilasok sarkaindl a repedés elkerillése végett diagonalis megerdsitest igényel az
Uvegszdvethalds feliilet. A 450-ban fektetett csikot a rendszerragasztoba gy kell beagyazni, hogy
annak széle kozvetlendl a sarkon legyen. A nyilaszarok haldzasanak kialitdsara minden esethen a
felnasznalt rendszer alkalmazastechnikai Gtmutatdja az irdnyado.

Elek, sarkok és hajlatok kialakitasanal élvédé vagy dupla halozas kialakitasa sziikséges.
Fedé6réteg felhordasa:

Az alapréteg teljes kiszaradasa utan az alapozéréteg majd a fed6réteg felhordasa kovetkezik szigortan
csak megfeleld idjarasi korilmények kozott. Ellenkezd esetben fennall a foltképzGdés veszélye. Az
alapozd enyhe fehér fedettséget ad a h&lobeagyazdsnak, de nem fehériti ki azt. Az alapozas szaradasi
ideje legfeljebb 24 ora. Ezutan kévetkezhet a kapart hatasu vékonyvakolat felhordasa.

Szines termékek esetében az egy homlokzati felliletre kerill6 anyagot egy gyartasi datumd anyaghdl
kell késziteni. Amennyiben ez nem megoldhato, ugy felhasznalas el6tt a zsakok tartalmat dssze kell
keverni.

Egy zart homlokzati egység esetében Kkeriilni kell a munka megszakitasat, hogy szinben és
struktdraban azonos fellletet kapjunk. A lathatd toldasok elkeriilesére a szintek kozott lépcsbzetes
eltoléssal szilkséges dolgozni.

Az esetlegesen fellép6 szinfoltosodas esetén egalizald festéket kell hasznalni a javitasra szorulo teljes
egybefiiggo feliileten. A festék rendszer azonos, gyarto altal javasolt kell, legyen.

Allvanyrogzit6 szemescsavar helyének lezarasa

Allvanyozas rogzitését gy kell kivitelezni, hogy a lecsorg6 viz ne juthasson be (pl.: félfelé iranyul6 ferde
furat). Az allvanyzat eltavolitdsat kovetéen az ott maradt luk lezarésara, az erre a célra gyartott
impregnalt lagyhabbol készilt lezarodugot szikséges hasznalni. Elhelyezését kdvetben fedGvakolattal
kell elfedni, vizzarova tenni azt.

Altalanos alkalmazasi feltételek:

- Arendszer kivitelezése soran az adott rendszer alkalmazastechnikai Gtmutatéjaban, EMI, TMI
engedélyében foglaltak az iranyadoak.

- Az alkalmazott hészigetel6 anyag padlasfodém beépitési célra mindsitett legyen

- Akivitelezes soran az érvényes rendelkezések és gyartdi el6irasok betartasa kotelezd!

- Az épitkezés szakszer( berendezése, akadalymentes munkaterilet biztositasa

- Az id6jarasi koralmények (kod, szél, esd, t(iz6 nap, sth.) nem vezethetnek ahhoz, hogy a
kedvezd szaradasi és a szilardulasi feltételek ne teljestljenek

- A felhasznélasra készen kiszerelt anyagokhoz nem adhatdé mas adalék, (kotésgyorsito,
fagyasgatlo, légpdrus-képzd, stb.)

- Alebontott és Ujra felhasznalandd anyagokat az épitesi terilleten kérnyezeti hatasoktol védve
deponalni kell az Ujrafelhasznélasig
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Szabalyok, eléirasok

- Az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl szoold 1997. évi LXXVIII térvény (Etv.)

- 191/2009. (I1X.15.) Korm. rendelet az épitGipari kivitelezési tevékenységrdl,

- az eépitési és bontasi hulladék kezelésének reszletes szabalyairol szold 45/2004. (VII. 26.)
BMKVVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl,

- amunkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIII. Torvény

- a munkavédelemrél sz6l6 1993. évi XCIII. torveny egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol
52016 5/1993. (XII. 26.) MUM rendelet

- az epitési munkahelyeken és az epitési folyamatok sordn megvalositandd minimalis
munkavédelmi kovetelményekrdl sz6l6 4/2002. (II. 20.) SzCsM-E(M egyiittes rendelet

- a munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek minimélis szintjer6l szol6 3/2002. (Il. 8.)
SzCsM-EUM egydittes rendelet

- a munkavallalok munkahelyen térténé egyéni védbeszkoz hasznalatanak minimalis biztonsagi
és egészségvédelmi kdvetelményeirdl sz616 65/1999. (XII. 22.) EGM rendelet

- munkaeszkozok és hasznélatuk biztonsdgi és egészségugyi kovetelményeinek minimalis
szintjérél sz4l6 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet

- az epitési miszaki ellendri, valamint a felelés miszaki vezet6i szakmagyakorlasi jogosultsag
részletes szabalyairol sz6l6 244/2006. (XII. 5.) Korm. Rendelet

- az Orsz4gos Tiizvédelmi Szabalyzatrdl sz4l6 28/2011(IX.6) BM. rendelet

- egyes épiletszerkezetek és azok létrehozasanal felhasznalasra kertld termékek kotelezé
alkalmassagi idejérdl sz6l6 11/1985. (VI. 22.) EVM-IpM-KM-MEM-BKM egyiittes rendelet

- Epit6 és Szerel6ipari Kivitelezési Szabalyzat (EKSZ)

- Orszégos Epitésiigyi Szabalyzat (OTEK)

- Orszagos T(izvédelmi Szabalyzat (OTSZ)

- Munkaval kapcsolatos hatdsagi eléirasok

- Mlszaki leirasok

- Koltségvetés elGirasai

- Munkavédelmi elGirasok

- Szerz6déses dokumentumok

3.2 Padlasfodém szigetelése:

A padlasfodémet semmire nem hasznaljdk, igy nem jarhaté kézetgyapot szigetelést terveziink. A
hészigetelés javasolt anyaga kézetgyapot lemez 200 mm vastagsagban. A szigetelést a homlokzati fal
kiils6 szigetelés sikjaig el kell kesziteni a hddidmegszakitas elve miatt, csak igy kaphatunk teljesen
korrekt hészigetel6 burkot.

A fogado felulet el6keészitese (tisztitasa és portalanitasa, agyagréteg eltavolitasa) utdn a meglévo
padozatra |égzard, parafékezd folia fektetése torténik 15 cm-es atlapolassal. Ezt kdvetben 20cm
Multirock kézetgyapot szigeteléssel kell ellatni a fodemet,a két réteg hdszigeteld tablat fél tabla
eltolashan, szorosan egymashoz illesztve kell késziteni. Amennyiben a talpszelemen hozzaférhetd, ugy
a talpszelement szintén hészigetelni kell.

A bels6 udvaron levé bdvitések ( folyoso, vizesblokk ) tetdszerkezete ala a hészigetelés elhelyezését
csak ideiglenesen kialakitott bebuvé nyilas segitségével végezhetd el, melyet a munka elvégzését
kovetéen helyre kell allitani. Szlkség szerint a tetdszerkezet bontasaval is kalkuldlni kell a
parkanyokhoz kézeli 1,5m-es savban, melyek helyredllitandok a hészigetel tablak elhelyezéset
kévetben.
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A szigetelest a tetGgerinc alatti részen léc vaz kozé kell fektetni, hogy jardfellletet lehessen rajta
kialakitani pallokbdl. Igy a szigetelendd fellilet 30 szazalékaban jarhato felliletd, melyrél a karbantartasi
munkékat el lehet végezni. A l1écvazak illetve a pallok impregnalt feny6bdl késziilnek.

3.3 Nyilaszardcsere:

Az épiileten valamennyi kiils6 nyilaszaré korszer(i miianyagra cserélése most megtorténik. Az (j
mlanyag nyilaszarok hoatbocsatasi tényez6je U=1,15 W/m2K, kategoriaba sorolt. A tervben jelolt
egyedi méret(i ablakok, teraszajtok és bejarati ajtok keriilnek legyartasra.

Profil: min. 6 légkamras kialakitasu, héhidmentes, szintartd, UV allo, ROTO NT vagy ezzel egyenértekd,
resszelldz6s kialakitdst vasalat rendszerrel, horganyzott acélmerevitéssel, kettds sziirke EPDM
tomitéssel (alapfelszereltségként: hibasmikodés-gatld, ablak-, ajto kilincs). Szin: kivil-belul (RAL 9016)
fehér szin. (ettdl eltérd koltségvetésben jelezve)

Uvegezés: hdszigetelt tobb rétegli, Ug=1,0 W/m2K hGathocsatasi tényezGjli (ivegezéssel(mas
retegkialakitasl, biztonsagi Uvegezés a szakmai ir&nyelveknek és szabvanyoknak megfelel6en
alkalmazando).

Belsé konyokl6: Belsé fehér (RAL 9016) szinl vizorros 16-20 mm vastag mianyag parkanyprofil
elhelyezése,az ablakok szélességével megegyezé hosszban,végzardval. Kilsé parkany: Kilsé fehér
porszort aluminium parkanylemez egyvizorros kialakitasa, kils6 homlokzati siktél min. 3 cm-es
eléallassal, legalabb 2cm-es vizorrokkal, 3%-os kifelé lejtéssel, végzaro profilokkal.

3.4 A megvalositashoz tartozd egyéb munkak:

A hészigetel6 munkéak elvégzéséhez a homlokzati falon talalhaté épliletszerelvényeket, tablékat,
zaszlotartokat stb., majd az ujonnan elkésziilt falazatra vissza kell helyezni. A munkakat akadalyozo
gépeészeti csdvezetekeket is ideiglenesen el kell bontani, kivéve a gazvezeték halozat mely horonyban
keril beépitésre. Az es6viz levezetd csatornékat le kell szerelni, majd az (j homlokzati siknak
megfeleléen vissza kell épiteni. Homlokzati taskas vakolatot el kell tavolitani, majd a vakolathianyokat
potolni kell. A homlokzati siktol kiugré pozitiv [abazati kiiléseket le kell vésni, a negativ [abazati
reszeket ki kell vakolni, hogy mindeniitt egyenletesen el lehessen késziteni a 15cm EPS szigetelést. A
pozitiv homlokzati sikbdl valo kiugrast kertini kell. A bels6 kavak kiegeszitése amennyiben sziikséges
Expert lapokbol torténik, ami a h6hidmentességet biztositja, és kell§ szilardsagu. A feliiletképzés
Uvegszdvetes gletteléssel és mlianyag tivegszovet élvedelemmel tortenik.

4. A megvaldsitashoz sziikseges hatdsagi és egyéb engedélyek és a projektet
érint6 szabalyozasi kdrnyezet bemutatasa

A beruhdzas megvaldsitasa a hdszigetelési munkafolyamatokra vonatkozéan nem engedélykoteles, az
épilet nem esik miemléki védelem hatalya ala.

4.1 Munkavégzéssel kapcsolatos altalanos kovetelmények

- A sziikséges teriilet foglalasi engedélyek megszerzése, a felvonulasi épiiletek elhelyezése, valamint
a szlikséges feltételek biztositasa utan kezdddhetnek meg a kivitelezési munkalatok.
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A kozterllet foglalas csak a kijeldlt terilleten torténhet, az illetekes hatésag és a Megrendeld
eléirasai szerint. Az elfoglalt teriiletre a vonatkozo el6irasok betartasa kotelez6. A felvonulasi
épuletek elhelyezése is csak a Megrendeld hozzajarulasat kdvetéen kezdhetd meg.

- A kozterlilet és kijelolt felvonulasi teriilet tisztantartdsa a Vallalkozo feladata. A kozut- kozterilet
szennyezését meg kell akadalyozni, illetve folyamatos takaritassal a tisztasagot biztositani kell.

- A Megrendel§ feladata a munkateriilet munkavégzésre alkalmassa tétele a teljes kivitelezés
id6tartama alatt, valamint az esetleges garancialis javitasok alkalmaval is.

- A munkaterilleten az épitési termékek tarolasat, mozgatdsat az anyag/termék sajatossagait
figyelembe vevé és a kdrnyezetet nem veszélyeztet, a kornyezeti karokozast kizard maodon,
szakszer(ien és rendezetten kell végezni. A csatorndk és lefolyok vedelme, tisztantartdsa a
Vallalkoz6 6nallo feleléssége.

- A munkavégzéshez szikséges technoldgiak érdekében a Megrendel6nek kozml csatlakozasi
lehetGseget biztositson a Vallalkozd szdmara. A kivitelezés soran felhasznalt energiak (viz, a&ram)
koltségei a Vallalkozot terhelik, melyek kulon felszerelt almérdk segitségével szamolnak el a Felek
az illetékes kdzmdiiszolgaltatd Intézményre vonatkozé dijszabasa szerint.

- A munkalatok soran a dolgozok szocialis ellatasanak (illemhely, mosdasi lehet6ség) biztositasa a
Vallalkozo feladata.

- A munkaterillet atadasa-atvétele jegyzékonyv felvételével torténik. A Vallalkozo kételessége, hogy a
kivitelezes menetérdl folyamatos és részletes tajékoztatast ad a Megrendeld részeére.

- A munkaterilet atadasat megel6z6en a Vallalkozé irasos allapotfelmérést készit a Megrendel6
szdmara, melyet a Megrendel6nek, valamint mUszaki ellen6rnek szilkséges jovahagynia irasos
formaban. A Vallalkoz6 a kételes a tevékenységével dsszefliggésben keletkezett karokat a sajat
kotelessegere megsziintetni, illetve megtériteni és a megrongalt targyakat és szerkezeteket
kijavitani.

A kivitelezés megkezdeset a Vallalkozo kotelessége az illetékes szervekhez, hatosagokhoz bejelenteni
(EMI). A palydzat Kozrem(kodé Szervével a projektmenedzser tartja a kapcsolatot, a kivitelezési
munkalatok folyamatanak bejelentése a projektmenedzser kotelessége.

Az atadott munkaterlleten kizarolagosan a Vallalkozo, illetve a jogszerien igénybevett alvallalkozoi
végezhetnek munkat. Az alvallalkozok munkajaért a Véallalkozd, mint sajatjaért felel.

A Villalkozo koteles az épités id6tartama alatt épitési naplét vezetni. Megrendel6 és képviselGi
jogosultak a kivitelezés soran barmikor a munkat ellendrizni, melynek eredményérdl az épitési naploban

bejegyzést eszkdzolhetnek.

Minden kivitelezési munkat a Megrendelének legalabb 8 nappal a munka megkezdése el6tt elére be kell
jelenteni.

Az épitési tormelék elszallitisanak és szakszer(i kezelésének el6készitése a Véllalkozo feladata. A
lerakohellyel kotott szerzédést,valamint a lerakohelynek adott hulladéknemre vonatkozé KVVM-
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engedélyét a Megrendel6 szaméara be kell mutatni. A Mdszaki Ellen6r szdmara at kell adni a
hulladeklerako dsszes atvételi elismervényét.

A bontasi munkékat megel6z6en meg kell gy6zd6dni arrdl, hogy a munkaterilet hermetikusan elzart a
bontassal érintetlen teriiletektdl, oda por nem jut be. A bontas sorén keletkezett por terjedesét —
kiléndsképpen a kifelé meg kell akadalyozni. A bontasi terilletet gondosan koril kell zarni. A bontasi
munkak altal veszélyeztetett terilletet a személyi kozlekedés eldl el kell zarni, vagy megfelel6
védelemmel kell ellatni. A bontasok megkezdése el6tt a biztonsagi 6vezetek mentén érseget kell allitani.
A kivitelezés els6 1épéseként elbontasra kerliinek a meglévd, az () szerkezetek kialakitsanal nem
hasznalt szerkezetek. A bontandd szerkezetek anyagmindségérdl, a szerkezetek tenyleges helyzetérdl
kétes esetekben a kivitelezé feltarasokkal koteles meggy6z6dni. A bontds soran feltart ismeretlen
teherbirasu szerkezeteket a rajta végzend6é bontési-atalakitasi munka megkezdése el6tt meg kell
vizsgalni és azt a varhato terhelésre, alkalmassa kell tenni. Szlikség esetén a szakagi tervezd helyszini
szemléjét biztositani kell. A bontasok soran kilénds gonddal kell eljarni a bontads kozvetlen
kérnyezetében: a bontasbol szarmazd mechanikai behatasok (rezgések) nem kéarosithatjak a meglévo
épuletrészeket.

Szerkezetek bontasa csak a meglévé szerkezeti rendszer figyelembe vételével, szakaszosan - ,felilrl
lefelé”, az épitési sorrenddel ellentétes sorrendben - lehetséges. A bontasra kerilé vakolatok, leverése
soran az 1,80 m feletti feluletek bontasat létra-allvanyrol sziikséges végezni. A fennmaradd vakolatok
megtartasarol a Vallalkoz6 dont. A vakolatokat részletesen at kell vizsgalni.

A vakolatok (fali vagy mennyezeti) allékonysadganak megitélése a Vallalkozo feleléssége. A bontasi
munkak megkezdése el6tt és a munkavegzés teljes idGtartama alatt az érintett terillet elektromos
hal6zatanak fesziltség-mentesitésérdl, azok kikapcsolasardl gondoskodni kell. A bontasi, épitési
munkavégzes soran a fesziiltség alatti villamosvezetékek védelmérdl megfeleléen gondoskodni kell. A
bontasra kerill§ vezetékek és szerelvények kérdésében a szakagi miszaki leiras a mértékado. Az
épitési terlileten atmend gépészeti vezetékek védelmérdl gondoskodni kell. A nem hasznosithat6
szerkezeteket, anyagokat elszallitasra alkalmas darabokra kell aprozni, és az elszallitashoz munkahelyi
deponidba kell tarolni. A bontas folyaman az egyes fazisokrol bontasi naplot kell vezetni, ha a munkéak
soran az altalanostol eltérd szerkezeti megoldasokat, vagy egyéb veszélyes helyzeteket lehet
tapasztalni, a Megrendel6 utasitasat kell kérni a bontas folytatdsanak mddjara vonatkozoéan.
Epiiletrészek, és épiiletszerkezetek bontasat az épitési sorrenddel ellentétes sorrendben kell végezni, a
bontdsi munkaban jaratos miszaki vezetd iranyitdsa mellett. A porképz6dest locsolassal kell
csokkenteni. Az egyes miiveleti szakaszok alatt képzddd por eloszlasa utan szabad csak a kdvetkez6
bontasi miveletet elkezdeni.

A porral és zajjal jar6 munkak megkezdéset Megrendelével egyeztetni kell. Munkavégzes a zajterhelés
miatt, csak az elGirt idépontban végezhetd.

Az éplileten bellil, a bontasi munkak sordn a porterhelés nem megengedett, a teriiletet szakaszosan
foliaval kell ellatni, hogy felszallé por csak egy-egy elkeritett terlleten keletkezhessen. A portalanitast
id6rél-idére el kell végezni.

A bontasi munkék soran a munkaveédelmi el6irdsokat maradéktalanul be kell tartani, és munkaban
résztvevoket a szilkséges bhiztonsagi és egészségvédelmi felszereléssel el kell latni, valamint
munkavédelmi oktatashan kell részesiteni a vonatkozé rendeletek és szabvanyok szerint. Betartandd
rendeletek, jogszabalyok 1993 XClII. Térvény a munkavédelemrdl EpitGipari kivitelezési és biztonsagi
szabalyok, 4/2002. (11.20.) SzCsM-E(M egyiittes rendelet.
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A munkaterUletet a mliszaki atadaskor finomtakaritast kovet6en kell a Véllalkozonak a Megrendel6
Szamara visszaadnia.

Munkavédelmi eldirasok

A kivitelezés soran az egészséges €s hiztonsagos munkavegzés feltételeit biztositani kell. Az

rrrrr

A Vallalkozénak naplozott munkavédelmi oktatast kell tartani a dolgozok részére. A munkavédelmi
hianyossagok pétlasanak idejére a Megrendeld képvisel6je (mliszaki ellendr) a munkavégzést barmikor
felfiggesztheti. Ez nem befolydsolja a hatarid6k betartasat!

A fentiek betartdsat a munkavégzés sordn rendszeresen ellendrizni kell. A tervkészités sorén
figyelembe vett, ervényben levd és vonatkozd nemzeti szabvanyok és miszaki el6irdsok
kdvetelmenyeit a kivitelezés soran be kell tartani.

A kivitelezés minden fazisaban be kell tartani az érvenyben levd, és a munkafazisra vonatkozo
munkavédelmi szabalyokat, a kivitelez6 vallalat munkavédelmi szabéalyzataban foglalt el6irasokat,
tovabba a kivitelezési és technoldgiai utasitashan szereplé munkavédelmi elGirasokat.

Szervezési és adminisztrativ feladatok
Egylttm(kodés

Az épitkezés sordn a munkavédelmi kovetelmények érvenyre juttatasa a kozremikoddok feladata,
amelyben egydtt kell mikodnitik. A kivitelezés a munkavédelemre vonatkozé szabalyokban
meghatérozott kovetelmények megtartasa mellett torténhet, melynek megtorténtérél a létesitéshen
resztveva tervezok, kivitelezék irashan kotelesek nyilatkozni. (A munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCII.
Tv. 19.8)

Biztonsagi es egészsegvédelmi koordinator

Az épitési munkahelyeken és az épitesi folyamatok soran megvalositandd minimélis munkavédelmi
kévetelményekrdl sz6l6 4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egyittes rendelet értelmében mind a tervez6, mind
a kivitelezd kotelesek koordinatori feladatokat ellatni, ennek hianyaban biztonsagi €s egészségvédelmi
koordinatort foglalkoztatni, vagy megbizni. Biztonsagi és egészségvédelmi koordinator az a természetes
személy lehet, aki legalabb kozépfoki munkavédelmi képesitéssel rendelkezik. A koordinator a
feladatait a 4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egylittes rendelet elGirasai szerint vegzi.

A munkavallalok tajékoztatasa

A munkaltatd koteles tajékoztatni a munkavallalokat azokrol az intézkedésekrél, amelyek az épitési
munkahelyen munkat végzok egészségét és biztonsagat érintik. Minden munkaltaté (beruhdzo,
fovallalkozo, alvallalkozd, sth.) a felelés a sajat munkavallaldinak a sajat munkaterlletén a sajat
tevékenységére vonatkozo, valamint a kdrnyezetben munkat végz6 mas munkaltatok tevekenységébdl
eredd és a sajat munkavallalokat érinté biztonsagi €s egészségveédelmi informéciok atadasaért.

Felelés miiszaki vezetd
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Az 191/2009. (I1X.15.) Kormanyrendeletben meghatarozott részletes feladatok kozétt a jogszabaly
nevesit munkavédelmi feladatokat a felel6s mlszaki vezetd szamara. Az epitGipari kivitelezesi
tevékenység f6- illetve alvallalkozéi szerz6dések alapjan valdsul meg, a févallalkozo kivitelezé felelés
miszaki vezetbje felel a Kkivitelezés szakszer(iségéért és az alvallalkozok tevékenységének
0sszehangolasaert.

Az épités-szerelési munkéra vonatkozd jogszabalyok, munkavédelmi, tlzvédelmi, kérnyezetvédelmi
eléirasok betartasa és ellendérzese a felelds miszaki vezet6 feladatkorébe is tartozik.

A felelés mliszaki vezetd kijelélése nem mentesiti a kivitelezést végzé munkaltatot a biztonsagi és
egészségveédelmi koordinator foglalkoztatasa aldl.

Az épitGipari kivitelezési munkak szervezése és iranyitasa az egészséges és hiztonsagos munkavégzés
érdekében a munka irdnyitdsara olyan szemelyt kell kijel6lni, aki megfelel6 gyakorlati ismeretekkel
rendelkezik, a sziikséges tapasztalatok birtokaban van és képes a munkak olyan megszervezésére és
iranyitasara, hogy az ott dolgozokat veszély artalom, illetve munkabaleset ne érje.

Az iranyitd személy koteles ellendrizni, hogy az épitési munka végzése soran valamennyi leeseés elleni
védelem, elhataroldas megfelel6 allapotban legyen, allvanyokat vagy egyéb létesitéseket a
munkavallalok dnhatalmian ne véltoztassak meg, a szilkseges egyéni védbeszkozoket az érintett
személyek viseljék és alkalmazzak. Amennyiben a munkat valamilyen okb6l meg kell szakitani, vagy a
munkaido lejart, az iranyitd személy gondoskodni koteles arrdl, hogy a munkavégzéssel 6sszefliggd,
ideiglenesen megbontott, eltavolitott védberendezések helyreallitasra kerlljenek, vagy pedig azonos
értekd, mas vedbberendezés megvalosuljon.

A munkavallalé alkalmasséaga

Epités kivitelezési munkahelyen csak azokat a személyeket szabad foglalkoztatni, akik az egyéb
jogszabalyokban meghatarozottak szerint alkalmasak a munka elvégzésére.

Szocidlis el6irasok

A kivitelezés soran a dolgozok szdmara megfelel6 6ltozési, tisztalkodasi és melegedési lehetGséget kell
biztositani. Konnyen elérhetd helyen, szabvanyos mentéladat kell tartani. A munkavégzés teljes
id6tartama alatt az alkalmazott munkamddszereket, a munka jellegét, és az ott dolgozé munkavallalok
megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet szamara megfelelé hémérsékletet kell biztositani.

A munkahelyek és kozlekedési utak kialakitasa

Epitési munkahelyeket ugy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy az épitési munka sajatossagainak, a
valtozd épitesi korlilményeknek és allapotoknak, az iddjarasi kovetelményeknek, a mindenkori szakmai
tevékenységnek megfeleléen folyamatosan megvaldsuljanak az egészséges és biztonsagos
munkavégzes korliimenyei. A kozlekedesi és menekilési utakat ugy kell kijeldini és kialakitani, hogy
azok a lehullé targyaktol, anyagoktél kelléen védettek legyenek. A kdzlekedési és menekiilési utaknak
szeméttdl, tormeléktdl, és épitési anyagmaradékoktdl mentesnek kell lenniik, mivel kézlekedni,
széllitast végezni csak olyan Utvonalon szabad, ahol az akadalymentesség biztositott. A szallitasi
utvonalat jol lathatd modon, egyértelmien meg kell jeléini a gyalogos és jarmlforgalmat, az
anyagmozgatasi Utvonalakat el kell valasztani egyméstdl. A gyalogos és az anyagmozgatési utakat az
igénybevevék szamanak, a tevékenység tipusanak megfeleléen méretezni kell. A kdzlekedési Gton
széllitbeszkdzt hasznalata soran a gyalogos kozlekeddk részére biztonsagi tavolsagot kell kialakitani,
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vagy véddszerkezetet kell felszerelni. Megfelel6 tavolsagot kell hagyni a jarm(forgalomra szolgélé utak,
a kapuk, az ajtok, valamint a gyalogosok részére szolgalo atjarok, lépcséhazak, folyosok kozott. Az
épitési munkahelyek utjainak allapotat rendszeresen ellendrizni kell, és gondoskodni kell azok
karbantartdsarl. Amikor a munkavégzeés helyszinének a megkozelitése csak szintkilonbseég
athidalasaval biztosithato, akkor a biztonsagos kozlekedes kovetelményeinek a kielégitésére még
fokozottabb figyelmet kell forditani, mivel megjelenik a magasbol valé leesés veszélye.

Egyéni véddfelszerelés

A munkaltatd koteles minGségileg, illetve szilkség esetén mennyiségileg értékelni a munkavallalok
egeészseget es biztonsdgat veszélyeztetd artalmakat, veszélyeket (kockazatokat) és elsGdlegesen
megel6z6 miszaki, illetve szervezési intézkedéseket koteles tenni a kockazatok egészséget nem
veszélyeztetd mértekire torténd csokkentése érdekében. A kockazatokkal szemben védelmet nydjto
egyéni véddeszkozzel kell ellatni a munkavallalokat, és hasznalatukat meg kell kévetelni.

EpitGipari kivitelezési munkaterileten véddsisak viselése kotelezd, kivétel targyak leesésétsl nem
veszélyeztetett bels6 munkahelyen végzett szakipari €s irodai munkak.

Amennyiben a leesés elleni védelmet nem lehet kielégitben biztositani, akkor a munkavéllalé a munkat
csak munkadv, biztonsagi hevederzet, illetve zuhanasgatld hasznalataval végezheti. llyen esetben
elézetesen ki kell alakitani vagy jel6lni azokat a teherhordd szerkezeteket, ahova a munkavallalé a
védéfelszerelést rogziteni tudja.

Az egyéni védbeszkozoket az egyes munkafolyamatok végzesekor a kockazatértékelésben és a
Biztonsagi és Egeszségvedelmi Tervben meghatarozottak szerint kell kiosztani €s viselni. Minden
esetben figyelembe kell venni a munkavallalok munkahelyen térténé egyeni védbéeszkéz hasznalatanak
szinvonalas biztonsagi és egeszsegvédelmi kovetelményrdl szold 65/1999 (XI1.22.) EGM rendelet
elbirasait.

Munkavégzes gépi eszkdzokkel

Altalanos kévetelmények

Barmely gépet csak arra jogosult (vizsgazott) dolgozo kezelhet. Az (izemeltetés soran az érintésvédelmi
és egyeb biztonsagtechnikai el6irdsokat be kell tartani. A gépek kezelési Utmutatdsait a gépek
kbzvetlen kizelében, elérhetd helyen kell tartani, illetve kifiggeszteni.

Az épitési munkahelyeken lzemeltetett valamennyi gépi meghajtadsu munkaeszkézt, annak kezel6je
minden munkavégzés el6tt koteles megvizsgalni és meggy6z6dni arrél, hogy a mikodtets- és
biztonsagi berendezések megfelelGek.

Epités kivitelezési munkaknal csak olyan gépet szabad hasznalni, amely megfelel a gépekkel szemben
tamasztott mindsegi kdvetelményeknek, azt a vonatkozo jogszabalyok szerint megvizsgaltak, illetve a
gyartd a mingséget tanUsitotta és gy van kialakitva, hogy a munkavégzés folyaman védelmet biztosit a
gép kezeldje, illetve kisegit személyzete részere.

Az épitbipari gépeket Ugy kell elhelyezni, hogy azok egymas hatosugardba ne keriilhessenek,
biztositsak a megfelelé védbtavolsagokat, nem legyenek veszélyforras okozoi, elegendd hely alljon
rendelkezésre a gepek kozotti biztonsagos kozlekedési Ut kijelblésére.

Hegesztés és mas tlizveszélyes munka végzése soran a tlizvédelmi el6irasokat fokozott szigorusaggal
kell betartani. A felhasznélt vegyszerek és mas, egészségre artalmas anyagok alkalmazasa soran (pl.:
faanyagvédbszerek, festékek, ...) az eredeti gyari hasznalati utasitasok szerint kell eljarni (pl.:
szellbztetés, egyéni védobfelszerelések hasznélata, tlizbiztonsag, stb.), és a technoldgiai fegyelem
betartasat folyamatosan ellendrizni.
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Tehergépkocsik, kamionok rakodésat (le vagy fel), akkor lehet megkezdeni, ha a rakodasra varé jarmdi
(szerelvény) megallt a rakodasra alkalmas - kell6 nagysagu - helyen, és ha a tehergépkocsi vezet6je
ledllitotta a motort és rogzitette a gépjarmavet! (A flggetlen potkocsi régzitésére is szikseg van, ha az
automatikusan nem fékez6dik be. A kézifék behtzdsan kivil elmozdulas ellen rogzitd sarukat kell
alkalmazni a jarmivezet6knek.) A rakodas veszelyes korzetében nem tartozkodik senki! Teheremelés
esetén az emelést és elhelyezést iranyitd személy is csak veszélyzonén kivil tartozkodhat! A rakodasi
teriilet a munkavégzéshez szilkséges mértékben megvilagitott legyen.

A tehergépjarmivel, munkagéppel hatramenetben csak akkor szabad kozlekedni, ha a vezet6t a
szabad kilatashan nem gatolja semmi. Ellenkezd esetben valaki - akit a gépkocsi vezetbje folyamatosan
lat - irnyitja a hatra-menetet! Csak Ovatosan, igen lassu tempdval (2-3 km/dra) szabad a tolatast
végezni.

Kézi anyagmozgatas

A rakodast azok a munkavallalok végezzek, akiket megbiztak ezzel a munkaval! Az anyagmozgatd
szemely tartson mindig biztonsagos (elegendd) tavolsagot a szallitandd anyag és a fix targyak kozott! A
munkavallalé ne kerljon soha a szallitott anyag és egy rogzitett targy, eszkéz vagy a fal kozé! A
gyulékony egyéb veszélyt jelenté anyagokat az arra szolgald edényben szallitsa!

Hasznéljon mindig olyan egyéni veédbeszkozt, (véddsisak, védbalarc, védészemiiveg, védbkesztyd,
védélabbeli), amilyent a mozgatandd anyag tulajdonsagai (fizikai, kémiai, stb.) szlikségessé tesznek.

Az anyagmozgatasi normék betartasa: 18 éven fellili férfi legfeliebb 50 kg-ot emelhet és vihet. A
széllitasi tavolsag 50 kg-ig sik terepen 90 m, 10 %-o0s emelkedés mellett 30 m. Az 50 kg-nal kisebb
terhek aranyosan nagyobb tavolsagra szallithatok. Lépcsén legfeliebb 3 m magassagig 50 kg-os teher
széllithatd. Ennél magasabb szintre a 18 éven fellli férfi sem vihet sajat kézi szerszaman kivil mas
terhet.

A 200 kg és ennél sulyosabb osztatlan terhek emelését, szallitasat, rakodasat megfelel6 szallitd-, illetve
rakodoeszkozzel szabad végezni.

A rakodas veszélyes korzetében nem tartozkodhat senki!

Teheremelés esetén az emelést és elhelyezést iranyitd személy is csak veszélyzonan kivl
tartozkodhat!

Anyagtarolas

Anyagokat terjedelmiik, fajtajuk, alakjuk, sdlyuk, mennyiségik, egyéb fizikai és vegyi tulajdonsaguk,
egymasra hatasuk, a tarolo hely megengedheté maximélis teherbirdsa és a tlizrendészeti és a
kérnyezetvédelmi el6irasok figyelembevételevel, veszélymentesen kell tarolni.

Anyagok, targyak tarolasanal biztositani kell azok veszélymentes lerakdsanak és elszallitisanak a
lehet6ségét.

Sérilt anyagot, gongyodleget a rakatban elhelyezni nem szabad, tarolasukrol kiilon kell gondoskodni.
Olyan anyagokat, amelyekbdl hegyes, éles részek (pl.: szegek) allnak ki, tarolas el6tt ezektdl
mentesiteni kell, vagy veszélymentes tarolasi modot kell biztositani.

Flrészaru (pallo, deszka, léc, stb.) rakatokban torténd tarolasanal az egyes sarokban csak azonos
vastagsagu anyagok lehetnek. A rakatok szélessége a rakatmagassag 0,6 - szeresénél kevesebb nem
lehet.

A KIVITELEZES KOZBEN BENNTARTANDO EGYEB MUNKAVEDELMI, TUZVEDELMI
JOGSZABALYOK:

2000. évi LXXX. térveny
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Az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi és egészséqugyi kérdésekrdl sz616, a Nemzetkdzi Munkaiigyi
Konferencia

1988. évi 75. (ilésszakan elfogadott 167. sz. Egyezmeny kihirdetésérdl

2000. évi LXXV. torvény

A munkavallalok egészségeérdl és a munkakérnyezetr6l sz6l6, a Nemzetkdzi Munkaligyi Konferencia
1988. évi 67.

ulésszakan elfogadott 155. sz. Egyezmény kihirdetesérdl

28/2011. (1X.6.) BM rendelet Az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrol

66/2005. (X11.22 .) EUM rendelet

A munkavéllalokat érd zajexpozicidra vonatkozo minimalis egészségi és biztonsagi kovetelmenyekrdl
65/1999. (X11.22.) E(M rendelet

A munkavallalok munkahelyen torténé egyéni védbéeszkdz hasznélatdnak minimdlis biztonsagi es
egészségvedelmi

kévetelményeirdl

11/2003. (IX.12.) FMM rendelet

Az ipari alpintechnikai tevékenyseg biztonsagi szabalyzatarol

3/2002. (I1.8.) SzCsM-EUM rendelet

A munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimalis szintjérdl

18/2008. (XII.3.) SZMM rendelet

Az egyéni védbeszkozok kovetelményeirdl és megfeleldségiik tandsitasarol.

72/2003. (1X.29.) GKM rendelet

A Feszilltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

kévetelmenyeirdl

47/1999. (VIII.11/2003. (1X.12.) FMM rendelet

Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonségi szabalyzatardl

3/2002. (11.8.) SzCsM-E(iM rendelet

A munkahelyek munkavedelmi kévetelményeinek minimalis szintjérdl

2/2002. (11.7.) SzCsM-E(M rendelret

Az egyéni vedbeszkozok kovetelményeirdl és megfeleldségik tandsitasarol.

72/2003. (1X.29.) GKM rendelet

A Feszliltség Alatti Munkavégzes Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

A kozbeszerzésekrdl szol6 2011. évi CVIII. térvény és a 310/2011. (XI.23.) Kormanyrendelet
értelmében_kijelentem, hogy a fent emlitett gyartmanyd, eredet(i, tipusd dolog, eljaras,
tevékenység, személy, szabadalom vagy védjegy megnevezése csak a targy jellegének
egyértelmd meghatarozasa érdekében torténik, és mellé értend6 a ,vagy azzal eqgyenérték(”

kifejezés is.

4.2 A projektet érint6 szabalyozasi kdrnyezet ismertetése

A beruhdzas megvaldsitasa a hdszigetelési munkafolyamatokra vonatkozéan nem engedélykoteles, az
éplet nem esik miemléki védelem hatalya ala.

4.3 A kivitelezes soran betartando jogszabalyok

Az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl sz6l6 1997. évi LXXVIII térvény (Etv.)
191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet az épitipari kivitelezési tevékenységral,
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az épitési és bontési hulladek kezelésének részletes szabdlyairdl sz6l6 45/2004. (VII. 26.) BMKvWM
egy(ttes rendelet az épitési €s bontasi hulladék kezelesének részletes szabalyairol,

a munkavédelemr6l sz6l6 1993. évi XCIII. Torvény

a munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIII. torvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol sz4lo
5/1993. (XII. 26.) MUM rendelet

az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi
kévetelmenyekrdl sz4lo 4/2002. (11. 20.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet

a munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimalis szintjérél sz6l6 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EuM
egyuttes rendelet

a munkavallalok munkahelyen torténé egyeéni védbéeszkéz hasznélatanak minimalis biztonsagi és
egészségvédelmi kdvetelményeirdl sz616 65/1999. (XII. 22.) EGM rendelet

munkaeszkézok és hasznalatuk biztonsagi és egéeszseglgyi kovetelményeinek minimalis szintjérdl
sz016 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet

az épitési mlszaki ellendri, valamint a felelds mliszaki vezet6i szakmagyakorlasi jogosultsag részletes
szabalyairol sz4l6 244/2006. (XII. 5.) Korm. Rendelet

az Orszagos TUzvédelmi Szabalyzatrol sz616 28/2011(1X.6) BM. rendelet

egyes éplletszerkezetek és azok létrehozasanal felhasznalasra keril6 termékek kotelezd alkalmassagi
idejérdl sz0l6 11/1985. (VI. 22.) EVM-IpM-KM-MEM-BKM egyiittes rendelet

4.4 Megrendel6 altal nyujtott szolgéltatasok:

Megrendel6 feladata a munkatertilet munkavegzésre alkalmassa tétele.

Megrendel6é feladata a munkateriilet atadasa Vallalkozo részére a véllalkozasi szerz6déshen
meghatérozott id6pontban a szerz6désben meghatarozott feltételek teljestlésekor.

Az érintett helységekbe valo bejutas biztositasarél Megrendel6 gondoskodik a kivitelezés teljes
id6tartam alatt.

Megrendelé biztositja Vallalkoz6 szamara a felvonulasi terilletet, valamint biztositia a munkalatok
elvégzéséhez sziikséges kozmi halozatokra tortend csatlakozas lehetGségét.

Megrendel6 viz és elektromos energia ellatast térités ellenében biztosit, killon almérd felszerelésevel,
az illetékes kdzmdiszolgaltatd Intézményre vonatkozo dijszabasa szerint.

5. Homlokzati kialakitds mindségi kovetelményei

Az egyes szerkezetek szerelesét (alvallalkozoként, ill. munkavallaloként) csupan e munkéak elvégzésére
alkalmas gépekkel, felszerelésekkel, munkavédelmi eszkzokkel, és az eredményes megvalositashoz
szilkseges, feltétlendl szakképzett munkaerdvel rendelkezé olyan vallalat végezze, amely a legutobbi 6t

......

Vallalkoz6 (vallalkozdk) a homlokzatok kivitelezését, szerelését komplett egységként kell kezelje,
azokra ugy kell ajanlatot tegyen, hogy az egyes szerkezetek, szerkezeti elemek, burkolati anyagok,
csatlakozasok stb. mind funkcionalis, mind pedig szilardsagi-hétechnikai-biztonsagi-esztétikai
vonatkozashan felelienek meg a vonatkoz6 szabvanyoknak, el6irasoknak, ill. a Megrendeld e targyu
igényeinek. Vallalkozo feladata, hogy a homlokzati kialakitas ezen szerkezeti komplexitasa létrejjjon, s
az ezzel kapcsolatos felelésség vallalhato legyen.

A homlokzatok (burkolatok, nyilaszarok, tetbkialakitasok sth.) mihelyterveinek elkészittetése Véllalkozo
kételessége. Gyartas el6tt minden egyes eltérd szerkezet, gyartmany mihelyterveit a Megrendeld és

s
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ablak-portal, egyéb burkolat sth.) gyartas el6tt legalabb 3x3 m-es dsszfellilet-méretli mintafeliiletet
(mintadarabot) kell bemutatni.

latni a gyartot-tipust és minéseget feltiintetd cimkével.

Amennyiben Vallalkozd (alvéllalkozo) olyan anyagot, szerkezetet kivan alkalmazni az épileten,
EMI-bizonylat) id6ben torténd beszerzése. E bizonylat hidnya nem késleltetheti sem a tervezés, sem a
kivitelezes folyamatat.

Meghizé és Tervez6 (épitész) kifogasa esetén, ill. amennyiben az anyagok, gyartmanyok hibaja a
szabvanyosan el6irt tlréshatart tullépi, Vallalkozo a kifogas targyat képez6 szerkezetet (anyagot,
szerelvényt sth.) sajat koltsége terhére ki kell cserélje. Barmilyen jellegi - ilyen hibabol adédo - csere
nem modosithatja az épulet szerz6déshen meghatarozott atadasi idejét.

Sérilt feltletd, vagy formajaban torzult anyag (fém, tiveg, mianyag stb.) az épliletbe nem épithetd bele.

Valamennyi beepitett szerkezetet (anyagot, gyartmanyt) akként kell megvédeni az épités ideje alatt,
hogy az a Megrendel6nek torténd atadasig kifogéstalan allapotban maradjon meg.

Valamennyi beépitett anyag, szerkezet, burkolat, szerelvény stb. karbantarthatosagat, tisztithatdsagat,
javithatdsagat, nagyobb bontas nélkiili cseréjét biztositani kell; akkor is, ha erre a Kiviteli tervben
(sz6vegben, rajzban) kiilén utalas nem torténik.

Az kiviteli tervben eldirt (tervezett) kovetelmények (az alternativ lehetdsegekkel egydtt) MINIMUM
kévetelményként értelmezenddk, és ALTALANOS tervezési-kivitelezési ELVNEK (igénynek)
tekintendok.

Az épitészeti tervek (a kiviteli tervek is) kotelez6 ,formatervként” tekintenddk, s nem olyan
mihelytervként, amely alapjan az egyes szerkezeteket (féként gyartmanyokat, nyilaszarokat, részlet-
csomadpontokat sth.) kivitelezni lehet. A kivitelezési mihelytervekért Vallalkozo (alvallalkozd) kell vallalja
a felel6sséget, ill. a tervezés koltségét.

Valamennyi homlokzati szerkezetet (gy kell megtervezni, hogy annak Gjraburkolasa (burkolatpétlasa),
ill. Ujrativegezeése, tomitése stb. a szilkséges idében, barmely okbdl kivitelezhet6 legyen.

A levegd ki- és besz(irddése az egyes homlokzati nyilaszarokon stb. nem haladhatja meg a szabvany
erre vonatkozo el6irasait, hatarait (amennyiben a hazai szabvany ezen el6irasa nem egzakt, gy a DIN-
szabvéany el6irasait kell figyelembe venni).

Mindenegyes szerkezeti elembe bele kell illeszteni a h6hid megszakitasanak elvét.
Paralecsapodasnak nem szabad el6fordulnia a belso fellileteken.

Minden homlokzati szerkezetet és rogzitést ugy kell megtervezni, hogy a kilonb6zd szerkezeti
mozgasokhoz, lehajlasokhoz, elcsiszasokhoz alkalmazkodjék; akkor is, ha annak a tartészerkezet
mozgasaibdl, vagy mas szerkezetek esetleges elmozdulasaibdl adodnak.

Mindenegyes homlokzati elem tervezése és kivitelezése alkalmazkodjon az éplilet szerkezeti
mérettlireséhez.
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Valamennyi homlokzati szerkezetnek, burkolatnak, ablaknak, portalnak, és egyéb ratét konstrukcionak,
elGtetonek, sth. ki kell bimia a szabvany szerint eldirt (Ilehetseges maximalis) szelterheléshdl adodo
elmozdulasokat. Uvegcsorbulas nem fogadhat6 el 9 mm lehajlés alatti mez6ben. (MSZ 9384-11:1988)

Az elkerillhetetlen alakvaltozasokat olyan méretire kell csdkkenteni, hogy ne legyenek karos hatassal
egyetlen homlokzati burkold-, vagy (nyilaszard) elemre, témitésre, tomitési csomépontra, szigetelésre,
Uvegre, Uvegezési csomopontra, kapcsolddd elemre és kapcsolddo épiiletszerkezetre.

Minden tomités meg kell feleljen a szabvanyban el6irtaknak.

Minden - a legzaras sikjan kivil es6 - elem atszellGztetett és a benne lévé nyomas a kiilso ter felé
kiegyenlitett.

Minden egyes lehorgonyz0, rigzit6 és alatdmaszté elemet és szerkezetet (gy kell tervezni €s gyartani
(ill. elhelyezni, beszerelni), hogy megfeleljen a szabvanyokban eldirt minéségi kovetelmenyeknek,
beleértve a hémeérsékleti valtozasokat, szél és mechanikus terhekkel szembeni ellenéllo-képességet,
tlizvédelmi el6irast, nem veszélyeztetve semmilyen szerkezeti elemet, liveget, livegezést és
kapcsolodo témitési megoldast.

Az egyes homlokzati elemeket, burkolatokat, nyilaszarokat, tet6konstrukciokat, feliilvilagitokat stb. a
tartdszerkezetekhez rozsdamentes acél vagy tiizihorganyzott acél felhasznalasaval kell rogziteni.
Minden tartéelemet (régzitést) meg kell védeni az elektrolizis és a korr6zio karos hatésa ellen!

Az acélszelvényeket a vonatkozd szabvany szerint kell galvanizalni, ill. az el6z6 pont szerint megvedeni
minden vagas, hegesztes es lyukasztas befejezesét kovetden.

Valamennyi homlokzati szerkezet (fal-elem és nyil&szaro, el6tetd, sth.) elhelyezési tervét, régzitési
megoldasat, szerkezeti csatlakozasat be kell mutatni a tartoszerkezet tervezéjének, hogy ellenérizhesse
a szerkezethdl adddo, ill. a szerkezetre hato terhelések elviselését.

A nyithato ablakok szerelvényei viseljék el a keretszerkezet €s az livegezés terheit, a mozgatas terheit,
nyitott allapotban pedig torzulds és mas karosodas nélkiil viseljék el a meghatérozott szélterhet,
elégitsék ki a vonatkoz0 6sszes biztonsagi kovetelmenyt (szerelvényezés, nyithatdsag, kitimasztas
biztonsaga stb.).

A homlokzati nyilaszardk beépitett zaroszerkezetei legyenek tobb ponton zaréddak, hogy ki lehessen
elégiteni a légtémorségi kdvetelményeket.

A homlokzatokon alkalmazott lvegek (ablakok, portalok, fellilvilagitok, stb.) fix és nyild bevilagitd
feliletei, stb. kivalasztasanal figyelembe kell venni a homlokzat egészére vonatkoz6 funkcionalis-
esztétikai-bevilagitasi-reflexios-fényateresztési-tisztithatosdgi  igényeket,  ill. ~ a  mindenkori
befogdszerkezet (aluminium bordarendszer, tarté-fliggesztd konstrukciok, szerelvényezés) szilardasgi-
technikai-tomitési-szerelési-mikodtetési  kdvetelményeit. A homlokzat (livegezése egységes
megjelenés, hészigeteld kell legyen.

Véllalkozo kételessége figyelembe venni azokat a mechanikai és héhatasokat, azokat a fesziiltsegeket,
amelyek a napsugarzashol, vagy barmely mas egyeb okbol az tivegezéesre adodhatnak, mar az
Uvegbeszerelések alatt is.

Vallalkoz6 az egész homlokzat kialakitdsara, megajanlasara vonatkozéan messzemenden vegye
figyelembe a dokumentacio részét kepezé hdétechnikai tlizvédelmi és akusztikai fejezetek teljes
kdvetelmenyrendszereét.
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Az épliletbe (épuletre) kerll6 valamennyi anyagra, szerkezetre - annak végleges forméjaban - és
épitése-szerelése alatt vonatkoznak az érvenyben Iévé magyar munkavédelmi €s hasznalati elGirasok.

6.  Tartdszerkezeti nyilatkozat

A targyi létesitmény energetikai felljitasa az épllet rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznélatat,
allékonysagat nem veszélyezteti, tartoszerkezeti valtozas atalakitas nem torténik. A tervezett épitési
tevékenyseg soran az éplilet eredeti tartoszerkezeti elemeit nem kell megvéaltoztatni, atalakitani,
elbontani, kicserélni, megerdsiteni, valtozatlan formaban Ujjaépiteni.
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