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1. El6zmények

1.1. A projektet megalapozé vizsgalatok és azok eredményeinek ismertetése

Jelen projekt targya Tapiésag Kozség Onkormanyzata tulajdonaban és iizemeltetésében levd
Tornacsarnok Intézmény energetikai korszerisitése. A fiitési energiaigény csokkentése érdekében
az épulet kuls6 hatarolo fellleteinek hészigetelésével, nyilaszardinak cseréjével valosithatd meg.

1.2. Jelenlegi allapot ismertetése

A Tornacsarnok Intézmény épllete szabdalt alaprajzu oromfalakkal lezart nyeregtetével fedett
magastetos , foldszint+ 1 emeletes |étesitmeny.

Az épulet tetétérbeepités nélkli, az épulet kis részben alapincézett .

A kiils6 hatarolo falszerkezet B38 cm vtg. falazoblokk.

A meglévd nyilaszarok egyesitett szarnylak fa szerkezettel 3-3mm Uvegezéssel. A jelenlegi
homlokzati térelhatarold szerkezetek nem felelnek meg a mai hétechnikai kovetelményeknek.

1.3. A projekt hosszu tavu kozvetlen és kozvetett céljai és elvart eredményei
A projekt célja
Fltési energiaigény csokkentése az alabbiak alapjan:

1. Az épliletek valamennyi homlokzatanak hészigetelése
2. Az éplletek padlasfodemjeinek, ferde tetéfelliletek hszigetelése
3. Az épllet kilsé nyilaszaroinak energia-megtakaritast eredményezé cseréje

A projekt kdzvetlen céljai:
az épuletek hfveszteségének csokkentése
a szigetelés, korszerUsitése, élettartamanak novelése

A projekt kozvetett céljai:

az épuletek hoveszteségének csokkentésével a fltéshez szikséges felhasznalt foldgaz mennyiségének
csOkkentése

a foldgaz felhasznalas csokkenésével a kibocsatott Uveghazhatasu gazok mennyiségének csokkentése
a projekt megvaldsitasaval elsGsorban a gyermekek és dolgozok kornyezettudatos magatartasanak
elésegitése, felhivva a figyelmet az energiatakarékossag és a kibocséatott Gveghazhatasi gazok
mennyiségének csokkentésének jelentésegére

a foldgaz felhasznalas csokkenésével a flitésre forditott kiadasok csokkentése

A projekt elvart eredményei:

az éplletek koltséghatékonyabb fiitése

a gyermekek és dolgozok megelégedetiségének, komfortérzetének, kornyezettudatossaganak
novekedése

az energiatakarékossaggal és a kibocsatott (iveghazhatast gazok mennyiségének csokkentésével a
fenntarthato fejlédés elbsegitése
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2. Atervezett allapot ismertetése

2.1 Altalanos kovetelmények

A tervben szerepl6 miiszaki megoldasok és a miiszaki specifikacidé csak az adott tervhez hasznalhatd
fel a kiadastol szamitott 2 évig, azt kdvetben korszeriiségi felllvizsgalatra szorul!

Az épiletszerkezeti szaktervezési tevékenység soran az alabbi, Epiiletszigetelok, Tet6feddk és
Badogosok Magyarorszagi Szovetsége altal 6sszeallitott kiadvanyokat vettuk figyelembe:

Tetdszigetelések tervezési és kivitelezési iranyelvei;.
Badogos munkak tervezési és kivitelezési szabalyai;

Ahol iranyelvek nem voltak fellelhetdk, ott az alkalmazéstechnikai utasitdsokat vettik figyelembe.
Ezeket a kozbeszerzési eljaras miatt nem részletezzuk.

Egyéb altalanos kovetelmények:

A szerkezeti munkak koltségeinek meghatarozasanal figyelembe kell venni és az arajanlatban
szerepeltetni kell a meglévé épitményrészek épségét garantalé munkanemeket Az épitési tirésekre és
pontossagra a hatalyos szabvanyokban foglaltakat be kell tartani. Kilonds figyelmet kell forditani az
épités soran az egyes épitmény részek, illetve az egész épiilet méreteinek pontossagara, kivaltképp
kitlizések pontossagara. Mindezen munkéak koltségeit az ajanlati arban bele kell foglalni.

Az altalanos elbirasok valamennyi szerkezeti elemre vonatkoznak.

Valamennyi méretet és mennyiséget a kiadott tervek és a helyszin alapjan az ajanlatadaskor, illetve a
munka megkezdése el6tt ellendrizni kelll Amennyiben barmilyen eltérést észlel Kivitelezd, a Megrendelé
képvisel6je haladéktalanul értesitendd és a munka csak az eltérés okanak feltarasat, illetve az eltérést
kivaltd hiba megszuntetését vagy korrigalasat kovetden folytathato.

A beépitett épliletszerkezetek, épitési termékek megfeleléségét a kivitelezének igazolnia kell. Ehhez a
beépitést megel6zéen be kell szerezni az anyagok, szerkezetek teljesitmény igazolasat a 275/2013.
Korm. rendelet az épitési termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, részletes
szabalyairdl szol6 elbirasainak megfeleléen. A CE jelélés 6nmagaban nem helyettesiti a megfeleléségi
igazolast, csak ha az adott épitési termékre vonatkozd harmonizalt eurdpai termékszabvany van
hatalyban!

3. F6 miiszaki paraméterek a felujitas soran

3.1 Utdélagos homlokzati hdszigetelés

A meglévé homlokzatra utdlag elhelyezett hdszigetel6 rendszer kertl felrdgzitésre. Az alkalmazott
hészigetelés 140 mm vastag EPS hészigeteld tabla.

A hészigeteléssel a nyilaszaroknal 3 cm vastagsagban fordulunk be, itt csak ragasztassal rogzitjik
a hiszigetelést. A megnévekedett ablakparkanyoknal az ablak cseréjével egyutt Uj parkany késziil.

Labazati részen (mely a csapoesével érintett tertiletet, min. 30 cm magasséagot jelent) a diibelezés
szilkségességét egyedi megfontolas szerint, gyartoi vélemény alapjan kell végezni. A hészigetelés
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anyaga jelen esetben 12 cm vastag XPS zartcellas polisztirol hab hészigetel0 tabla. A tablak
elhelyezése a jardaszinttl szikséges a tervszerinti labazati magassagig. A ragasztott és
mechanikusan is rogzitett polisztirol tablakat ragasztéba agyazott livegszdvettel vonjak be oly
maodon, hogy a masodik primusz réteg az Uvegszovetet teljesen elfedje. A labazat miigyantas

szinvakolat fedést kap.

Javasolt tipus: jub plus fagyallé labazati hdszigetelG rendszer vagy ezzel egyenértékii rendszer.

Labazati hészigeteld rendszert csak inditoprofil felhasznalasaval lehet inditani. A homlokzati

hészigetelési rendszerre gyartéi rendszergaranciat kell beszerezni a kivitelezés befejeztével.

Alapfeliilet el6készitése:

Az aldbbi vizsgalatok elvégzése sziikséges

meghatarozasahoz:

- szemrevételezés

- simitdpréba

- kaparas- és karcolaspréba
- nedvesitési proba

- afalegyenetlenségének ellenérzése méréléccel

felulet

A vizsgalatokat elszort tertleten, sziroprobaszeriien kell elvégezni.

A felllet el6készitése donto jelentdségl a hdszigetel6 rendszer miikodése szempontjabdl. A sziikséges

tennivalok a vizsgalatok eredményetdl fliggben:

Alap fajtaja

Allapot

Tennivalok

poros

)
leseperni

piszkos, zsiros

P . 4 . 1y oz
nagynyomasu vizsugarral ), tisztitdszerrel,
tiszta vizzel lemosni, kiszaradni hagyni

Asvéanyi és meszes festékek

lepergd, krétasodd

leseperni, lekefélni, nagynyomasu
. . 4 - e g .
vizsugarral ), tisztitdszerrel, tiszta vizzel
o - . o .1
lemosni, kiszaradni hagyni )

3
nedves”

kiszaradni hagyni

poros

)
leseperni

piszkos, zsiros

. s . 4 . 7y s
nagynyomasu vizsugarral ) tisztitoszerrel,
tiszta vizzel lemosni, kiszaradni hagyni

Asvanyi fedévakolatok

laza, nem teherbird

q N8 .1
leverni, lekefélni, leseperni )

egyenetlen, hibas®

kiegyenliteni megfelel6 habarccsal, kiilon
munkafolyamatban

(kiszaradast megvarni)

elékészitésének  milyenségének
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kivirégzésok3)

9 T 1)
szarazon lekefélni és leseperni

3
nedves”

kiszaradni hagyni

poros

)
leseperni

piszkos, zsiros

. s . 4 . 7y 7
nagynyomasu vizsugarral ) tisztitoszerrel,
tiszta vizzel lemosni, kiszaradni hagyni

laza, nem teherbird

q Z0—a .1
leverni, lekefélni, leseperni )

Asvényi alapvakolatok

egyenetlen, hibas”

kiegyenliteni megfelel6 habarccsal, kiilon
munkafolyamatban

(kiszaradast megvarni)

kivirégzésoks)

z Y )
szarazon lekefélni és leseperni

3
nedves”

kiszaradni hagyni

1) Mélyalapozé és/vagy vakolatmegerdsité nem megfeleld intézkedés

2

4) maximum 200 bar

A rendszer épitésének litemezése:

)

)1 cm feletti eltérés a simasagi vizsgélat szerint

3) Felszivado nedvesség esetén az okot megsziintetni!
)

Lényeges kortlmény a hészigeteld rendszer beépitési idejének megvalasztasa.

+5 fok alatti hdmérséklet esetén, csapadékos id6ben, erds szélben, kddos, magas paratartalmu idében
nem szabad rendszerépitési munkat végezni. Az alacsony hémérséklet és az es6 maradanddan
karositja a szerkezetet, kiildndsen a ragasztast, haldbeagyazast és a vakolast. Az erds szél, a magas
nedvességtartalom kedvezétlenil hathat a vizes-bazisi 6sszetevékre.

Rendkivili melegben sem szabad rendszerépitést végezni, kivétel ez aldl a mechanikai rogzités
készitése, vagy a fellletcsiszolas. llyenkor felgyorsul az elékevert anyagok kotése, ugrasszerlen
megnd a vékony rétegek vizleadasa, ennek kovetkeztében, a zsugorodas miatt hajszalrepedések
alakulnak ki, romlik az eldolgozas min6sége.

Ragasztas:

A gyartok altal megadott keverési- és pihentetési idék betartasara fokozott figyelmet kell forditani!

A rendszerragaszto felhordasa kézzel és/vagy géppel torténik.

Ekozben Ugyelni kell arra, hogy:

- a szigetelblap és az alapfelllete kdzo6tt ne cirkulalhasson a levegd (ne legyen légrés, ill.

kirt6hatas),
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- alap héatara elhelyezet ragaszt6 biztositsa a lap rugalmas felfekvését s igy akadalyozza meg a
,matraceffektus” kialakulasat

A ragaszté felhordasa perem-pont mddszerrel torténik. A lap szélén kérben egy legalabb kb. 5 cm
széles csikot és a kdzepén min. harom kb. 15 cm nagysagu foltot, kenjenek fel (a peremragaszton
célszerli egy helyen, egy kis folytonossagi hianyt képezni a levegd kijutasa érdekében). A felhordott
ragaszté mennyiségét ugy kell meghatarozni, hogy az biztositsa az eléirt tapadasi fellilet nagysagat
minimum 40% felileten. A ragasztofoltok helyét és szaméat ugy kell meghatarozni, hogy minden
telepitendd diibel ala keruljon, ezaltal megakadalyozva a felileti hullamosséag kialakulasat.

Szigeteldlapok felrakasa:
El6sz0r a labazati inditd profil felerdsitése, kb. 30-50 cm-enként mechanikusan rogzitése az elsé lépés.

A szigetel6lapokat a profilrdl inditva lentrél folfelé, szorosan egymas mellé és kotésben, fugamentesen
kell felrakni. A szigetel6lapok méreteltérései miatt keletkezett fugékat szigortan tilos
rendszerragasztoval kitolteni. Erre a célra a szigetelés anyagabdl készult csikot vagy PUR habot kell
hasznalni.

Alapvetben egész elem hasznalata szikséges az egyenes és sikban torténd felrakasa soran. A perem
feliletek kivételével, koztes fellleten 15 cm-nél nagyobb vagott elemet is lehet hasznéini szilkség
esetén. Epiiletsarkokon csak egész és fél elem hasznalata engedett, melyet fogazott felrakassal,
tulnyulassal kell elhelyezni, ezzel biztositva késébbi méretpontositas lehetdségét (élre vagas,
dsszecsiszolas), melyet csak a ragasztd megkotése utan végezhetnek el.

A szigeteld lapok fugai nem eshetnek egybe a falnyilasok sarkaival. A lapok illesztései legalabb 10 cm-
es tavolsagra helyezkedjenek el az anyag- és szerkezetvaltasoktdl.

Szigeteld lapok egyenetlenségeinek megsziintetése:

Polisztirol lapok egyenetlenségeit csiszolassal szilkséges megsz(intetni. A lapok UV hatasara besargult
részeit is teliesen el kell tavolitani elszivd csiszolégéppel, majd minden esetben portalanitani kell a
feluletet.

Diibelezés:

Az alabbi tablazat szerint meghatérozott diibelmennyiség hasznalata betartando:

. . 3 20 m-felhasznalasi
Terepszint feletti magassag 0-8m 8-20m i
hatar
. . Perem- . Perem- . Perem-
Homlokzati helyzet Felllet . Felllet . Felllet .
telllet telllet telllet
Szélterhelés (kN/mZ) 0,35 1,00 0,56 1,60 0,77 2,20
Ddbel teherbirasa Besorolas szerinti dlibelmennyiség m’-ként
Terhelési osztaly >=0,25 kN 4* 6 4* 8 6 12
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Terhelési osztaly =0,20 kN 4* 6 4* 8 6 12
Terhelési osztaly =0,15 kN 4% 6 4% 10 6 14

*Erdsen ajanlott 6 db/m? diibel mennyiség hasznélata a ,matrac-effektus” elkeriilése végett.
A tervezett homlokzati rogzités 6db/m2, a teljes valamint a peremfeliileten is.

Az EPS lapokhoz 60 mm tanyératmérdjii dlbelt hasznalunk. A rogzitd elem szarhosszanak
megallapitasa probafuratok készitésével és dibel kinlzasi vizsgélattal orténik.

A dibeleket a rendszerragasztd megszaradasat kovetden lehet telepiteni. A rogzitd elemek
elhelyezését kovetden ellendrizni kell azok megfelel6 rogzilését. Amennyiben nem megfelelének
bizonyul, ugy azokat el kell tavolitani és legkevesebb 10 cm tavolsagban ujat kell telepiteni. A
keletkezett lyukat szigetelGanyaggal szikséges kitolteni.

Az megfeleléen elhelyezett dibeltanyérok feletti (reget a szigeteléanyaggal egyenértéki
tomitéanyaggal pétoini kell.

A dibelezés elhelyezését a tablazat szerinti séma szerint kell végezni:

4 db/m?

6 db/m?

8 db/m’

10 db/m?>

12 db/m?

14 db/m?>




T4apidsag Sportcsarnok
2254 Té4pidsag, Papp Karoly u. 1.
Hrsz: 387/2

Alapréteg elkészitése és livegszovethalo elhelyezése:

A megfeleléen el6készitett szigetelérétegre fogazott glettvassal vagy fogazott H kartecsnivel szlikséges
felnordani a rendszerragasztot. A frissen felhordott fellletbe gylirédésmentesen kell beédgyazni az
uvegszovet halot minimum 10 cm atlapolassal, fentrél lefelé. Az elkészitett fellleten az Uvegszdvet nem
uthet at, nem latszodhat.

Homlokzati nyilasok sarkaindl a repedés elkerilése vegett diagonalis megerésitést igényel az
Uvegszovethalds felllet. A 450-ban fektetett csikot a rendszerragasztoba ugy kell beagyazni, hogy
annak széle kozvetlendl a sarkon legyen. A nyilaszarok haldzasanak kialitisara minden esetben a
felhasznalt rendszer alkalmazastechnikai utmutatoja az iranyado.

Elek, sarkok és hajlatok kialakitasanal élvédé vagy dupla halozas kialakitasa sziikséges.
Fedoréteg felhordasa:

Az alapréteg teljes kiszaradasa utan az alapozoréteg majd a fedéréteg felhordasa kovetkezik szigoruan
csak megfeleld idéjarasi korllmények kozott. Ellenkez6 esetben fennéll a foltképzédés veszélye. Az
alapoz6 enyhe fehér fedettséget ad a halobeagyazasnak, de nem fehériti ki azt. Az alapozas széradasi
ideje legfeljebb 24 ora. Ezutan kdvetkezhet a kapart hatasu vékonyvakolat felhordasa.

Szines termékek esetében az egy homlokzati fellletre keriilé anyagot egy gyartasi datumu anyagbol
kell késziteni. Amennyiben ez nem megoldhato, ugy felhasznalas el6tt a zsakok tartalmat dssze kell
keverni.

Egy zart homlokzati egység esetében keriini kell a munka megszakitasat, hogy szinben és
strukturaban azonos fellletet kapjunk. A lathatd toldasok elkerllésére a szintek kozott |épcsdzetes
eltolassal szilkséges dolgozni.

Az esetlegesen fellépd szinfoltosodas esetén egalizalo festéket kell hasznélni a javitasra szoruld teljes
egybefuiggd feluleten. A festék rendszer azonos, gyarto altal javasolt kell, legyen.

Allvanyrogzité szemescsavar helyének lezarasa

Allvanyozas rogzitését tgy kell kivitelezni, hogy a lecsorgd viz ne juthasson be (pl.: folfelé iranyul6 ferde
furat). Az allvanyzat eltavolitasat kovetben az ott maradt luk lezarasara, az erre a célra gyartott
impregnalt lagyhabbdl készult lezarodugot sziukséges hasznalni. Elhelyezését kovetben fedbvakolattal
kell elfedni, vizzaréva tenni azt.

Altalanos alkalmazasi feltételek:

- A rendszer kivitelezése soran az adott rendszer alkalmazastechnikai Gtmutatéjaban, EMI, TMI
engedélyében foglaltak az iranyaddak.

- Az alkalmazott hGszigeteld anyag padlasfodém beépitési célra mindsitett legyen

- Akivitelezés soran az érvényes rendelkezések és gyartdi eldirasok betartasa kotelezo!

- Az épitkezés szakszer(i berendezése, akadalymentes munkatertlet biztositasa
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- Az id6jarasi koruimények (kod, szél, esd, tiz6 nap, stb.) nem vezethetnek ahhoz, hogy a
kedvez0 szaradasi és a szilardulasi feltételek ne teljesuljenek

- A felhasznéldsra készen kiszerelt anyagokhoz nem adhat6 mas adalék, (kotésgyorsito,
fagyasgatlo, légpdrus-képzé, stb.)

- Alebontott és ujra felhasznalandé anyagokat az épitési tertleten kornyezeti hatasoktol védve
deponaini kell az ujrafelhasznalasig

Szabalyok, eléirasok

- Az épitett kdmyezet alakitasarol &s védelmérol szoold 1997. évi LXXVIII tdrvény (Etv.)

- 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az épitbipari kivitelezési tevékenységrdl,

- az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szold 45/2004. (VII. 26.)
BMKVVM egyittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl,

- amunkavédelemrél sz4l6 1993. évi XCIII. Torvény

- a munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIII. torvény egyes rendelkezéseinek vegrehajtasarol
sz616 5/1993. (XII. 26.) MUM rendelet

- az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis
munkavédelmi kovetelményekrdl sz616 4/2002. (1. 20.) SzCsM-EUM egyittes rendelet

- a munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek minimalis szintjérdl szolo 3/2002. (II. 8.)
SzCsM-EUM egydttes rendelet

- a munkavallalék munkahelyen torténd egyéni védbeszkdz hasznalatdnak minimalis biztonsagi
és egészsegveédelmi kdvetelményeirdl sz616 65/1999. (XII. 22.) EGM rendelet

- munkaeszkozok és hasznalatuk biztonsagi és egészséglgyi kovetelményeinek minimalis
szintjérdl sz6l6 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet

- az épitési miszaki ellendri, valamint a felelés miiszaki vezet6i szakmagyakorlasi jogosultsag
részletes szabalyairdl sz6l6 244/2006. (XII. 5.) Korm. Rendelet

- az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrol sz0l6 28/2011(1X.6) BM. rendelet

- egyes éplletszerkezetek és azok létrehozasanal felhasznalasra kerilé termékek kotelezd
alkalmassagi idejérol sz616 11/1985. (V1. 22.) EVM-IpM-KM-MEM-BkM egyiittes rendelet

- Epit és Szereldipari Kivitelezési Szabalyzat (EKSZ)

- Orszagos Epitésiigyi Szabalyzat (OTEK)

- Orszégos Tlizvedelmi Szabalyzat (OTSZ)

- Munkéaval kapcsolatos hatosagi eléirasok

- Miszaki leirasok

- Koltségvetés eléirasai

- Munkavédelmi elirdsok

- SzerzGdéses dokumentumok

3.2 Padlasfodém szigetelése:

A galéria feletti , valamint a nagyterem vizszintes lezérésa feletti padlasfodémet semmire nem
hasznaljak, igy nem jarhaté kézetgyapot szigetelést terveziink. Jelenleg a kapott informaciok szerint a
meglévl hészigetelés 12,5 cm therwoolin. A betervezett hészigetelés javasolt anyaga kézetgyapot
lemez 14,0 cm vastagsagban. A szigetelést a homlokzati fal kils6 szigetelés sikjaig el kell késziteni a
hédidmegszakitas elve miatt, csak igy kaphatunk teljesen korrekt hdszigeteld burkot.

A fogadd felilet el0készitése (tisztitasa és portalanitdsa egyenletlen felllet esetén feliletkiegyenlitd
réteg készitése) utdn a meglévé padozatra légzard, parafékezd folia fektetése torténik 15 cm-es
atlapolassal. Ezt kovetden 14cm Multirock kdzetgyapot szigeteléssel kell ellatni a fodémet,a két réteg
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hdszigeteld tablat fél tabla eltolasban, szorosan egyméshoz illesztve kell késziteni. Amennyiben a
talpszelemen hozzaférhetd, ugy a talpszelement szintén hészigetelni kell.

A szigetelést a tetégerinc alatti részen léc vaz kozé kell fektetni, hogy jaréfellletet lehessen rajta
kialakitani pallokbol. igy a szigetelendd felillet 30 szazalékaban jarhato feliiletdi, melyrél a karbantartési
munkakat el lehet végezni. A lécvazak illetve a pallék impregnalt fenydbdl késztilnek.

3.3 Padlasfal hészigetelése:

A galéria padlas feloli falszerkezetét mely jelenleg HB38 falazdblokkbdl épitett a teljes hdszigeteld burok
kialakitasa miatt 12cm vtg Rockwool LD Airrock hészigeteld tablakkal kell burkolni. A falfellletre a
ragasztassal egyutt mechanikai rogzitést is kell alkalmazni 6db/m2 .

3.4 Tornacsarnok és beliilrél latsz6 tetéfellilet iroda, biifé elécsarnok hészigetelése:

Az irodak, bufé, elécsarnok belulrél lathatd gipszkartonnal burkolt tet6feltlet informacionk szerint
12,5cm vtg. Therwoolin hészigeteléssel rendelkeznek. A mennyezetek utolagos hészigetelése a
tetfedés megbontasa nélkul csak belllrél oldhaté meg, a zar6fodém vonalat kovetve.

Az alapfellletnek szaraznak, szilardnak és szennyezédésmentesnek kell lennie a mallé részeket el kell
tavolitani. Az egyenlétlenségeket cementhabarcs vakolattal szlikséges javitani, potolni.

Az elékészitett irodak, biifé, elécsarnok mennyezetre 12 cm vastag lvegfatyol kasirozasu Ceiling rock
kbzetgyapot lemez kerll rogzitésre ragasztassal és mechanikai rogzitéssel a fodém alsé sikjan.
Fellletkezelése glettelés és festés. A meglévd vilagitdtesteket amennyiben sziikséges el kell bontani,
az Uj felulet elkészulte utan vissza kell épiteni.

A kasirozott feluleti hoszigetel6 tablakat egymas melle szoros illesztésben a sorokat egymas mellett
kotésben, fél tabla eltolassal kell kialakitani, a kereszthézagok kialakitasat kerdlni kell! Ugyelni kell a
tablak kozti hézagok szoros illesztésére, hogy ne tudjon kialakulni atmend héhid. A hdszigetelést a
fodém alsé sikjara ragasztassal és mechanikai rogzitéssel (dubellel) sziikséges rogziteni, minimum 60
mm tanyératméréjl, fémdibel segitségével. Mechanikailag rogziteni (dlbelezni) kell a hészigeteld
anyagot a sarkainal, a T-kialakitasu toldasoknal és a tablék kdzépsé tengelyvonalaban (min. 6db/m2).

A tornacsarnok ferde térelhatarolasaban 12,5 cm therwoolin hdszigetelés van a kapott tervekbdl
kovetkeztetve. A tobblet hdszigetlést tlizihorganyzott acél vazszerkezetre szerelt gipszkarton burkolattal
védjik a mechanikai sérllések ellen. A tervezett hészigetlés 14cm vtg. rockwool multirock, parazar6
foliaval.

3.5 Nyilaszardcsere:

Az épuleten valamennyi kulsé nyilaszaré korszerli mlanyagra cserélése most megtorténik. Az uj
mlanyag nyilaszarok héatbocsatasi tényezéje U=1,15 W/m2K, kategoriaba sorolt. A tervben jelolt
egyedi méretii ablakok, teraszajtok és bejarati ajtok kerlinek legyartasra.

Profil: min. 6 légkamras kialakitast, héhidmentes, szintartd, UV alld, ROTO NT vagy ezzel egyenértéka,
résszelléz0s kialakitasu vasalat rendszerrel, horganyzott acélmerevitéssel, kettés szirke EPDM
tomitéssel (alapfelszereltségként: hibasmiikddés-gatld, ablak-, ajto kilincs). Szin: kivil-belll (RAL 9016)
fehér szind. (ettdl eltérd koltségvetésben jelezve)
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Uvegezés: hészigetelt tébb rétegli, Ug=1,0 W/m?K héatbocsatasi tényezéjii (ivegezéssel(méas
rétegkialakitasu, biztonsagi Uvegezés a szakmai iranyelveknek és szabvanyoknak megfeleléen
alkalmazando).

Belsé konyokld: Belsd fehér (RAL 9016) szinii vizorros 16-20 mm vastag mlanyag parkanyprofil
elhelyezése,az ablakok szélességével megegyezd hosszban,végzardval. Kilsé parkany: Kilsé fehér
porszort aluminium parkanylemez egyvizorros kialakitasa, kulsé homlokzati siktol min. 3 cm-es
eléallassal, legalabb 2cm-es vizorrokkal, 3%-0s kifelé lejtéssel, végzard profilokkal.

3.5 A megvalésitashoz tartozé egyéb munkak:

A hészigetelé munkak elvégzéséhez a homlokzati falon talalhatd éplletszerelvényeket, tablakat,
zaszlGtartokat stb., majd az Ujonnan elkészilt falazatra vissza kell helyezni. A munkékat akadalyozé
gépészeti csbvezetékeket is ideiglenesen el kell bontani, kivéve a gazvezeték haldzat mely horonyban
kerUl beépitésre. Az esdviz levezetd csatornakat le kell szerelni, majd az uj homlokzati siknak
megfeleléen vissza kell épiteni. Homlokzati taskas vakolatot el kell tavolitani, majd a vakolathianyokat
potolni kell. A homlokzati siktol kiugro pozitiv Iabazati killéseket le kell vésni, a negativ labazati
részeket ki kell vakolni, hogy mindeniitt egyenletesen el lehessen késziteni a 15cm EPS szigetelést. A
pozitiv homlokzati sikbdl val6 kiugrast kerlini kell. A belsé kavak kiegészitése amennyiben sziikséges
Expert lapokbdl torténik, ami a h6hidmentességet biztositja, és kelld szilardsagu. A feliletképzés
Uvegszovetes gletteléssel és miianyag Uvegszovet élvédelemmel torténik.

4 A megvaldsitashoz sziikséges hatdsagi és egyéb engedélyek és a projektet
érinté szabalyozasi kornyezet hemutatasa

A beruhazas megvaldsitasa a hészigetelési munkafolyamatokra vonatkozéan nem engedélykoteles, az
épulet nem esik miiemléki védelem hatalya ala.

4.1 Munkavégzéssel kapcsolatos altalanos kovetelmények

- A szlikséges terllet foglalasi engedélyek megszerzése, a felvonulasi épiletek elhelyezése, valamint
a szlkséges feltételek biztositasa utan kezdddhetnek meg a kivitelezési munkalatok.

- A kozterllet foglalas csak a kijeldlt terlleten torténhet, az illetékes hatésag és a Megrendeld
eléirasai szerint. Az elfoglalt tertletre a vonatkozd elbirasok betartdsa kotelezd. A felvonulasi
épuletek elhelyezése is csak a Megrendeld hozzéjarulasat kdvetéen kezdhetd meg.

- A kozterllet és kijelolt felvonulasi terilet tisztantartadsa a Vallalkozo feladata. A kozut- kozterilet
szennyezését meg kell akadalyozni, illetve folyamatos takaritassal a tisztasagot biztositani kell.

- A Megrendeld feladata a munkaterilet munkavégzésre alkalmassa tétele a telies kivitelezés
idétartama alatt, valamint az esetleges garancialis javitasok alkalmaval is.

- A munkaterilleten az épitési termékek taroldsat, mozgatasat az anyag/termék sajatossagait
figyelembe vevé és a kornyezetet nem veszélyeztet, a kornyezeti karokozast kizaré modon,
szakszer(len és rendezetten kell végezni. A csatornak és lefolyok védelme, tisztantartdsa a
Vallalkozé 6nallo feleléssége.
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A munkavégzéshez szikséges technologiak érdekében a Megrendelnek kozml csatlakozasi
lehet6séget biztositson a Vallalkozd szaméra. A kivitelezés soran felhasznélt energidk (viz, aram)
koltségei a Vallalkozot terhelik, melyek kilon felszerelt almérdk segitségével szamolnak el a Felek
az illetékes kozmiszolgaltatd Intézményre vonatkozé dijszabasa szerint.

- A munkalatok soran a dolgozok szocialis ellatdsanak (illemhely, mosdasi lehetdség) biztositasa a
Vallalkozo feladata.

- A munkateriilet atadasa-atvétele jegyzékonyv felvételével torténik. A Vallalkozo kotelessége, hogy a
kivitelezés menetérdl folyamatos és részletes tajékoztatast ad a Megrendeld részére.

- A munkaterUlet atadasat megeléz6en a Vallalkoz6 irasos allapotfelmérést készit a Megrendeld
szamara, melyet a Megrendel6nek, valamint miszaki ellenérnek szikséges jovahagynia irasos
formaban. A Vallalkozd a koteles a tevékenységével dsszefiggésben keletkezett karokat a sajat
kotelességére megszintetni, illetve megtériteni és a megrongalt targyakat és szerkezeteket
kijavitani.

A kivitelezés megkezdését a Vallalkozo kotelessége az illetekes szervekhez, hatosagokhoz bejelenteni
(EMI). A palyazat Kozremikodé Szervével a projekimenedzser tartja a kapcsolatot, a kivitelezési
munkalatok folyamatanak bejelentése a projektmenedzser kotelessége.

Az &tadott munkaterleten kizarélagosan a Vallalkozo, illetve a jogszeriien igénybevett alvallalkozoi
végezhetnek munkat. Az alvallalkozok munkajaért a Vallalkozo, mint sajatjaért felel.

A Vallalkozé koteles az épités idétartama alatt épitési naplét vezetni. Megrendelé és képviseldi
jogosultak a kivitelezés soran barmikor a munkat ellenérizni, melynek eredményérél az épitési naploban
bejegyzést eszkdzdlhetnek.

Minden kivitelezési munkat a Megrendeldnek legalabb 8 nappal a munka megkezdése elétt elére be kell
jelenteni.

Az épitési tormelék elszallitasanak és szakszerli kezelésének el6készitése a Vallalkozo feladata. A
lerakohellyel kotott szerzddést,valamint a lerakdhelynek adott hulladéknemre vonatkozé KVVM-
engedélyet a Megrendelé szamara be kell mutatni. A Miszaki Ellenér szaméra at kell adni a
hulladéklerako dsszes atvételi elismervényét.

A bontasi munkakat megeléz6en meg kell gy6zGdni arrdl, hogy a munkatertlet hermetikusan elzart a
bontéssal érintetlen terletektdl, oda por nem jut be. A bontas soran keletkezett por terjedését —
kulonosképpen a kifelé meg kell akadalyozni. A bontasi tertletet gondosan koril kell zarni. A bontasi
munkak altal veszélyeztetett teriletet a személyi kozlekedés eldl el kell zarni, vagy megfeleld
védelemmel kell ellatni. A bontdsok megkezdése el6tt a biztonsagi Gvezetek mentén érséget kell allitani.
A kivitelezés els6 1épéseként elbontasra kerllnek a meglévd, az Uj szerkezetek kialakitasanal nem
hasznalt szerkezetek. A bontandd szerkezetek anyagmindségérél, a szerkezetek tényleges helyzetérél
kétes esetekben a kivitelezé feltarasokkal koteles meggy6zGdni. A bontas soran feltart ismeretlen
teherbirasu szerkezeteket a rajta végzendd bontasi-atalakitdsi munka megkezdése el6tt meg kell
vizsgalni és azt a varhatd terhelésre, alkalmassa kell tenni. Szlikség esetén a szakagi tervezé helyszini
szemléjét biztositani kell. A bontadsok soran kulonos gonddal kell eljami a bontés kozvetlen
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kornyezetében: a bontasbol szarmaz6 mechanikai behatasok (rezgések) nem karosithatjak a meglévé
épuletrészeket.

Szerkezetek bontasa csak a meglévé szerkezeti rendszer figyelembe vételével, szakaszosan — ,felllr6l
lefelé”, az épitési sorrenddel ellentétes sorrendben - lehetséges. A bontasra ker(ilé vakolatok, leverése
soran az 1,80 m feletti fellletek bontaséat Iétra-allvanyrol sziikséges végezni. A fennmaradd vakolatok
megtartasarol a Vallalkoz6 dont. A vakolatokat részletesen at kell vizsgalni.

A vakolatok (fali vagy mennyezeti) allékonysaganak megitélése a Vallalkozo feleléssége. A bontasi
munkak megkezdése el6tt és a munkavégzés teljes idétartama alatt az érintett terilet elektromos
hal6zatanak feszlltség-mentesitésérdl, azok kikapcsolasarél gondoskodni kell. A bontasi, épitési
munkavegzés soran a feszlltség alatti villamosvezetékek védelmérdl megfeleléen gondoskodni kell. A
bontasra kerlld vezetékek és szerelvények kérdésében a szakagi miiszaki leiras a mértékado. Az
épitési terlleten atmend gépészeti vezetékek védelmérél gondoskodni kell. A nem hasznosithat6
szerkezeteket, anyagokat elszallitasra alkalmas darabokra kell aprozni, és az elszallitashoz munkahelyi
depdniadba kell tarolni. A bontas folyaman az egyes fazisokrél bontasi naplét kell vezetni, ha a munkék
soran az altalanostol eltérd szerkezeti megoldasokat, vagy egyéb veszélyes helyzeteket lehet
tapasztalni, a Megrendel§ utasitasat kell kérni a bontas folytatasanak modjara vonatkozoan.
Epiiletrészek, és épiiletszerkezetek bontasat az épitési sorrenddel ellentétes sorrendben kell végezni, a
bontdsi munkaban jaratos miszaki vezet6 iranyitasa mellett. A porképzédést locsolassal kell
csokkenteni. Az egyes miiveleti szakaszok alatt képz6dd por eloszlasa utan szabad csak a kdvetkezd
bontasi miveletet elkezdeni.

A porral és zajjal jar6 munkak megkezdését MegrendelGvel egyeztetni kell. Munkavégzés a zajterhelés
miatt, csak az eléirt idépontban végezhetd.

Az éplleten belll, a bontasi munkak sorén a porterhelés nem megengedett, a terlletet szakaszosan
foliaval kell ellatni, hogy felszallo por csak egy-egy elkeritett terileten keletkezhessen. A portalanitast
id6rél-idére el kell végezni.

A bontasi munkdk soran a munkavédelmi elGirdsokat maradéktalanul be kell tartani, és munkaban
résztvevéket a szilkséges biztonsagi és egészségvédelmi felszereléssel el kell latni, valamint
munkavédelmi oktatasban kell részesiteni a vonatkozo6 rendeletek és szabvanyok szerint. Betartandd
rendeletek, jogszabalyok 1993 XClII. Térvény a munkavédelemrdl Epitdipari kivitelezési és biztonsagi
szabalyok, 4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet.

A munkaterUletet a miiszaki atadaskor finomtakaritast kovetéen kell a Vallalkozonak a Megrendelé
szamara visszaadnia.

Munkavédelmi eléirasok

A kivitelezés soran az egészséges és biztonsagos munkavégzés feltételeit biztositani kell. Az

11111

A Vallalkozonak naplézott munkavédelmi oktatést kell tartani a dolgozok részére. A munkavédelmi
hianyossagok pétlasanak idejére a Megrendeld képviselbje (miszaki ellendr) a munkavégzést barmikor
felfuggesztheti. Ez nem befolyasolja a hataridok betartasat!
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A fentiek betartdsat a munkavégzés soran rendszeresen ellendrizni kell. A tervkészités soran
figyelembe vett, érvényben levd és vonatkozdO nemzeti szabvanyok és miszaki elGirasok
kdvetelményeit a kivitelezés soran be kell tartani.

A kivitelezés minden fazisaban be kell tartani az érvényben levd, és a munkafazisra vonatkozd
munkavédelmi szabalyokat, a kivitelezé véllalat munkavédelmi szabalyzataban foglalt el6irasokat,
tovabba a kivitelezési és technologiai utasitasban szereplé munkavédelmi eléirasokat.

Szervezési és adminisztrativ feladatok
Egylttm(kodés

Az épitkezés sordn a munkavédelmi kdvetelmények érvényre juttatdsa a kozrem(ikddok feladata,
amelyben egyditt kell mikodnitk. A kivitelezés a munkavédelemre vonatkozd szabalyokban
meghatérozott kovetelmények megtartasa mellett torténhet, melynek megtorténtérél a létesitésben
résztvevd tervezok, kivitelezék irasban kotelesek nyilatkozni. (A munkavédelemrdl sz616 1993. évi XCllI.
Tv.19.8.)

Biztonsagi és egészségvédelmi koordinator

Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalésitandd minimalis munkavédelmi
kdvetelményekrdl sz6lé 4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egyittes rendelet értelmében mind a tervezd, mind
a kivitelez kotelesek koordinatori feladatokat ellatni, ennek hianyaban biztonsagi és egészségvédelmi
koordinatort foglalkoztatni, vagy megbizni. Biztonsagi és egészségvédelmi koordinator az a természetes
személy lehet, aki legalabb kozépfoki munkavédelmi képesitéssel rendelkezik. A koordinator a
feladatait a 4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egyttes rendelet elirasai szerint végzi.

A munkavallaldk tajekoztatasa

A munkaltatd koteles tajékoztatni a munkavallaldkat azokrdl az intézkedésekrdl, amelyek az épitési
munkahelyen munkat végzok egészségét és biztonsagat érintik. Minden munkaltatd (beruhazo,
févallalkozo, alvallalkozo, stb.) a felelds a sajat munkavallaléinak a sajat munkateriletén a sajat
tevékenységére vonatkozo, valamint a kdrnyezetben munkat végzé mas munkaltatdk tevékenységébdl
eredd és a sajat munkavallalokat érintd biztonsagi és egészségvédelmi informaciok atadasaeért.

Felelés miszaki vezeté

Az 191/2009. (1X.15.) Kormanyrendeletben meghatarozott részletes feladatok kozott a jogszabaly
nevesit munkavédelmi feladatokat a felelés mliszaki vezetd szamara. Az épitbipari kivitelezési
tevékenység f6- illetve alvallalkozoi szerz6dések alapjan valosul meg, a fovallalkozo kivitelezd felelés
miszaki vezetbje felel a Kkivitelezés szakszerliségéért és az alvallalkozok tevékenységének
dsszehangolasaért.

Az épités-szerelési munkéra vonatkozd jogszabalyok, munkavédelmi, tlizvédelmi, kornyezetvédelmi
eléirasok betartasa és ellendrzése a felelés miszaki vezetd feladatkorébe is tartozik.

A felelés miiszaki vezet6 kijelolése nem mentesiti a kivitelezést végzd munkaltatot a biztonsagi és
egészségvédelmi koordinator foglalkoztatasa aldl.

Az épitdipari kivitelezési munkak szervezése és iranyitasa az egészséges €s biztonsagos munkavégzés
érdekében a munka iranyitasara olyan személyt kell kijeldlni, aki megfelelé gyakorlati ismeretekkel
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rendelkezik, a sziikséges tapasztalatok birtokaban van és képes a munkak olyan megszervezésére és
iranyitaséara, hogy az ott dolgozokat veszély artalom, illetve munkabaleset ne érje.

Az iranyitd személy koteles ellenbrizni, hogy az épitési munka végzése soran valamennyi leesés elleni
védelem, elhatarolas megfelelé allapotban legyen, allvanyokat vagy egyéb Iétesitéseket a
munkavallalék 6nhatalmian ne valtoztassak meg, a szlkséges egyéni véddeszkdzoket az érintett
szemelyek viseljék és alkalmazzak. Amennyiben a munkat valamilyen okbdl meg kell szakitani, vagy a
munkaidd lejart, az iranyitd személy gondoskodni kételes arrol, hogy a munkavégzéssel dsszefiiggd,
ideiglenesen megbontott, eltavolitott véddberendezések helyreéllitdsra keriljenek, vagy pedig azonos
értéki, mas védbberendezés megvalosuljon.

A munkavallalé alkalmassaga

Epités kivitelezési munkahelyen csak azokat a személyeket szabad foglalkoztatni, akik az egyéb
jogszabalyokban meghatarozottak szerint alkalmasak a munka elvegzésére.

Szocialis eldirasok

A kivitelezés soran a dolgozok szamara megfeleld dltozési, tisztalkodasi és melegedési lehetdséget kell
biztositani. Konnyen elérhetd helyen, szabvanyos mentéladat kell tartani. A munkavégzés teljes
idétartama alatt az alkalmazott munkamdédszereket, a munka jellegét, és az ott dolgozé munkavallalok
megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet szaméara megfeleld hémérsékletet kell biztositani.

A munkahelyek és kozlekedési utak kialakitasa

Epitési munkahelyeket gy kel kialakitani, illetve berendezni, hogy az épitési munka sajatossagainak, a
valtozo épitési korliiményeknek és allapotoknak, az idéjarasi kdvetelményeknek, a mindenkori szakmai
tevékenyseégnek megfeleléen folyamatosan megvalosuljanak az egészséges és biztonsagos
munkavégzes kortiményei. A kozlekedési és menekilési utakat ugy kell kijeloini és kialakitani, hogy
azok a lehullo targyaktol, anyagoktol kelléen védettek legyenek. A kozlekedési és menekiilési utaknak
szemettdl, tormeléktdl, és épitési anyagmaradéekoktdl mentesnek kell lennitk, mivel kozlekedni,
széllitdst végezni csak olyan uUtvonalon szabad, ahol az akadalymentesség biztositott. A szallitasi
utvonalat jol lathaté modon, egyértelmien meg kell jeldlni a gyalogos és jarmiforgalmat, az
anyagmozgatasi Utvonalakat el kell valasztani egymastdl. A gyalogos és az anyagmozgatasi utakat az
igénybevevék szdmanak, a tevékenység tipusanak megfeleléen méretezni kell. A kdzlekedési uton
szallitbeszkozt hasznalata soran a gyalogos kozlekeddk részére biztonsagi tavolsagot kell kialakitani,
vagy védoszerkezetet kell felszerelni. Megfelel6 tavolsagot kell hagyni a jarmiiforgalomra szolgal6 utak,
a kapuk, az ajték, valamint a gyalogosok részére szolgald atjarok, lépcséhazak, folyosdk kdzott. Az
épitési munkahelyek utjainak allapotat rendszeresen ellenérizni kell, és gondoskodni kell azok
karbantartdsarol. Amikor a munkavégzés helyszinének a megkozelitése csak szintkilonbség
athidalasaval biztosithatd, akkor a biztonsagos kozlekedés kovetelményeinek a kielégitésére még
fokozottabb figyelmet kell forditani, mivel megjelenik a magasbdl valo leesés veszélye.

Egyéni védbfelszerelés
A munkaltaté koteles mindségileg, illetve szilkség esetén mennyiségileg értékelni a munkavallalok

egészségét és biztonsagat veszélyeztetd artalmakat, veszélyeket (kockazatokat) és elsddlegesen
megeléz6 miszaki, illetve szervezési intézkedéseket koteles tenni a kockézatok egészséget nem
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veszelyeztetd mértekire torténd csokkentése érdekében. A kockézatokkal szemben védelmet nyujto
egyeni veddeszkozzel kell ellatni a munkavallalokat, és hasznalatukat meg kell kovetelni.

Epitdipari kivitelezési munkateriileten védésisak viselése kotelez6, kivétel targyak leesésétél nem
veszelyeztetett belsé munkahelyen végzett szakipari és irodai munkak.

Amennyiben a leesés elleni védelmet nem lehet kielégitben biztositani, akkor a munkavallalé a munkéat
csak munkadv, biztonsagi hevederzet, illetve zuhanasgatld hasznalataval végezheti. llyen esetben
elézetesen ki kell alakitani vagy jelolni azokat a teherhordd szerkezeteket, ahova a munkavallald a
védofelszerelést rogziteni tudja.

Az egyéni védbeszkozoket az egyes munkafolyamatok végzésekor a kockazatértékelésben és a
Biztonsagi és Egészségvédelmi Tervben meghatarozottak szerint kell kiosztani és viselni. Minden
esetben figyelembe kell venni a munkavallalok munkahelyen torténé egyéni védeszkoz hasznélatanak
szinvonalas biztonsagi és egészségvédelmi kdvetelményrél szolo 65/1999 (XII.22.) EGM rendelet
eléirasait.

Munkavégzés gépi eszkdzokkel

Altalanos kévetelmények

Barmely gépet csak arra jogosult (vizsgazott) dolgozé kezelhet. Az lizemeltetés soran az érintésvédelmi
és egyéb biztonsagtechnikai eléirasokat be kell tartani. A gépek kezelési Utmutatésait a gépek
kdzvetlen kozelében, elérhetd helyen kell tartani, illetve kifliggeszteni.

Az épitési munkahelyeken lzemeltetett valamennyi gépi meghajtasii munkaeszkozt, annak kezelbje
minden munkavégzés el6tt koteles megvizsgalni és meggy6z6édni arrdl, hogy a mikodtetd- és
biztonsagi berendezések megfeleléek.

Epités kivitelezési munkaknal csak olyan gépet szabad hasznalni, amely megfelel a gépekkel szemben
tamasztott minGségi kovetelményeknek, azt a vonatkozo jogszabalyok szerint megvizsgalték, illetve a
gyarté a minéséget tanusitotta és Ugy van kialakitva, hogy a munkavégzés folyaman védelmet biztosit a
gép kezeldje, illetve kisegitd szemelyzete részére.

Az épitbipari gépeket ugy kell elhelyezni, hogy azok egymas hatdsugardba ne kerilhessenek,
biztositsak a megfelelé védétavolsagokat, nem legyenek veszélyforras okozoi, elegendd hely élljon
rendelkezésre a gépek kozotti biztonsagos kozlekedesi ut kijelolésére.

Hegesztés és mas tlizveszélyes munka végzése soran a tlizvédelmi eléirasokat fokozott szigorusaggal
kell betartani. A felhasznalt vegyszerek és mas, egészségre artalmas anyagok alkalmazésa soran (pl.:
faanyagvédbszerek, festékek, ...) az eredeti gyari hasznalati utasitdsok szerint kell eljarni (pl.:
szellbztetés, egyéni védbfelszerelések hasznalata, tlizbiztonsag, stb.), és a technoldgiai fegyelem
betartasat folyamatosan ellendrizni.

Tehergepkocsik, kamionok rakodasat (le vagy fel), akkor lehet megkezdeni, ha a rakodasra varo jarmi
(szerelvény) megallt a rakodasra alkalmas - kellé nagysagu - helyen, és ha a tehergépkocsi vezetje
leallitotta a motort és rogzitette a gépjarmivet! (A fuggetlen potkocsi rogzitésére is szikség van, ha az
automatikusan nem fékez6dik be. A kézifék behlzasan kivil elmozdulas ellen rogzitd sarukat kell
alkalmazni a jarmiivezetéknek.) A rakodas veszélyes korzetében nem tartdzkodik senki! Teheremelés
esetén az emelést és elhelyezést iranyitd személy is csak veszélyzonan kivil tartézkodhat! A rakodasi
terlilet a munkavégzéshez szilkséges mértékben megvilagitott legyen.

A tehergépjarmivel, munkagéppel hatramenetben csak akkor szabad kozlekedni, ha a vezetét a
szabad kilatasban nem gatolja semmi. Ellenkezd esetben valaki - akit a gépkocsi vezetdje folyamatosan
lat - iranyitja a hatra-menetet! Csak Ovatosan, igen lassu tempéval (2-3 km/éra) szabad a tolatast
végezni.

Kézi anyagmozgatas

17



T4apidsag Sportcsarnok
2254 Té4pidsag, Papp Karoly u. 1.
Hrsz: 387/2

A rakodast azok a munkavallalok végezzék, akiket megbiztak ezzel a munkaval! Az anyagmozgato6
szemely tartson mindig biztonsagos (elegendd) tavolsagot a szallitand6 anyag és a fix targyak kozott! A
munkavallalé ne kerlljon soha a szallitott anyag és egy rogzitett targy, eszkdz vagy a fal kozé! A
gyulékony egyéb veszélyt jelenté anyagokat az arra szolgalo edényben szallitsa!

Hasznéljon mindig olyan egyéni védbeszkozt, (védbsisak, véddalarc, véddszemiveg, véddkesztyd,
védolabbeli), amilyent a mozgatandd anyag tulajdonségai (fizikai, kémiai, stb.) szlikségessé tesznek.

Az anyagmozgatasi normék betartasa: 18 éven fellli férfi legfeliebb 50 kg-ot emelhet és vihet. A
széllitasi tavolsag 50 kg-ig sik terepen 90 m, 10 %-os emelkedés mellett 30 m. Az 50 kg-nél kisebb
terhek aranyosan nagyobb tavolsagra széllithatok. Lepcsén legfeljebb 3 m magasséagig 50 kg-os teher
szallithatd. Ennél magasabb szintre a 18 éven felili férfi sem vihet sajat kézi szerszdman kivul més
terhet.

A 200 kg és ennél sulyosabb osztatlan terhek emelését, szallitasat, rakodasat megfeleld szallito-, illetve
rakoddeszkozzel szabad végezni.

A rakodas veszélyes korzetében nem tartozkodhat senki!

Teheremelés esetén az emelést és elhelyezést iranyitd személy is csak veszélyzonan Kkivdl
tartozkodhat!

Anyagtarolas

Anyagokat terjedelmiik, fajtajuk, alakjuk, sulyuk, mennyiségik, egyéb fizikai és vegyi tulajdonsaguk,
egymasra hatasuk, a tarol6 hely megengedhetd maximalis teherbirasa és a tlzrendészeti és a
kérnyezetvédelmi elbirasok figyelembevételével, veszélymentesen kell tarolni.

Anyagok, targyak tarolasanal biztositani kell azok veszélymentes lerakdsanak és elszallitdisanak a
lehet6ségét.

Sérilt anyagot, géngydleget a rakatban elhelyezni nem szabad, tarolasukrdl kilén kell gondoskodni.
Olyan anyagokat, amelyekbél hegyes, éles részek (pl.: szegek) allnak ki, tarolas el6tt ezektdl
mentesiteni kell, vagy veszélymentes tarolasi modot kell biztositani.

Flrészaru (pallo, deszka, léc, stb.) rakatokban torténé tarolasanal az egyes sarokban csak azonos
vastagsagu anyagok lehetnek. A rakatok szélessége a rakatmagassag 0,6 - szeresénél kevesebb nem
lehet.

A KIVITELEZES KOZBEN BENNTARTANDO EGYEB MUNKAVEDELMI, TUZVEDELMI
JOGSZABALYOK:

2000. évi LXXX. torvény

Az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi és egészségugyi kérdésekrél szolo, a Nemzetkozi Munkalgyi
Konferencia

1988. évi 75. lésszakan elfogadott 167. sz. Egyezmény kihirdetésérdl

2000. évi LXXV. térvény

A munkavallalok egészségérdl és a munkakornyezetrdl szolo, a Nemzetkdzi Munkatigyi Konferencia
1988. évi 67.

ulésszakan elfogadott 155. sz. Egyezmény kihirdetésérdl

28/2011. (1X.6.) BM rendelet Az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrdl

66/2005. (XI1.22 .) EUM rendelet

A munkavallalokat ér6 zajexpoziciora vonatkozé minimalis egészségi és biztonsagi kovetelményekrol
65/1999. (XI1.22.) EGM rendelet

A munkavallalok munkahelyen torténé egyéni védéeszkoz hasznalatanak minimalis biztonsagi és
egészségvédelmi

kévetelményeirdl
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11/2003. (1X.12.) FMM rendelet

Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsagi szabalyzatarol

3/2002. (11.8.) SzCsM-EUM rendelet

A munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek minimélis szintjérdl
18/2008. (XI1.3.) SZMM rendelet

Az egyéni védbeszkdzok kovetelményeirdl és megfeleléséglk tanusitasarol.
72/2003. (1X.29.) GKM rendelet

A Feszlltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol
kovetelményeirdl

47/1999. (VIII.11/2003. (1X.12.) FMM rendelet

Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsagi szabalyzatarol

3/2002. (11.8.) SzCsM-EUM rendelet

A munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimalis szintjérdl
2/2002. (11.7.) SzCsM-EiM rendelret

Az egyéni védbeszkozok kovetelményeirdl és megfelel6séguk tanusitasarol.
72/2003. (1X.29.) GKM rendelet

A Fesziiltség Alatti Munkavégzeés Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

A kozbeszerzésekrdl sz6l6 2011. évi CVIII. torvény és a 310/2011. (XI.23.) Kormanyrendelet
értelmében kijelentem, hogy a fent emlitett gyartmanyu, eredetii, tipusu dolog, eljaras,
tevékenység, személy, szabadalom vagy védjegy megnevezése csak a targy jellegének
egyértelmii meghatarozasa érdekében torténik, és mellé értendd a ,vagy azzal egyenértékii”

kifejezés is.
4.2 A projektet érinté szabalyozasi kornyezet ismertetése

A beruhazas megvalésitasa a hészigetelési munkafolyamatokra vonatkozéan nem engedélykoteles, az
épulet nem esik miiemléki védelem hatélya ala.

4.3 A kivitelezés soran betartandé jogszabalyok

Az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIII tdrvény (Etv.)

191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet az épitbipari kivitelezési tevékenységrol,

az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol szolo 45/2004. (VII. 26.) BMKvWM
egyuttes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl,

a munkavédelemrdl sz616 1993. évi XCIII. Térvény

a munkavédelemrdl sz6lé6 1993. évi XCIIl. torvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasardl szélo
5/1993. (XII. 26.) MUM rendelet

az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalésitandd minimalis munkavédelmi
kévetelményekrdl szdl6 4/2002. (1. 20.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet

a munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek minimalis szintjérdl sz616 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EuM
egyuttes rendelet

a munkavallalék munkahelyen torténé egyéni védéeszkoz hasznalatdnak minimalis biztonsagi és
egészsegvédelmi kovetelmenyeirél szo6l6 65/1999. (XII. 22.) EGM rendelet

munkaeszkdzok és hasznalatuk biztonsagi és egészségligyi kovetelményeinek minimalis szintjérél
sz616 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet

az épitési miszaki ellendri, valamint a felelés miszaki vezeti szakmagyakorlasi jogosultsag részletes
szabalyairol sz6l6 244/2006. (XII. 5.) Korm. Rendelet

az Orszagos TUzvédelmi Szabalyzatrl sz616 28/2011(1X.6) BM. rendelet

egyes épiletszerkezetek és azok létrehozasanal felhasznalasra kerulé termékek kotelez6 alkalmassagi
idejérdl sz6l6 11/1985. (VI. 22.) EVM-IpM-KM-MEM-BKM egyiittes rendelet
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4.4 Megrendel6 altal nyujtott szolgaltatasok:

Megrendelé feladata a munkatertilet munkavégzésre alkalmassa tétele.

Megrendelé feladata a munkateriilet atadésa Vallalkozé részére a vallalkozasi szerz6désben
meghatarozott idépontban a szerz6désben meghatarozott feltételek teljestlésekor.

Az érintett helységekbe vald bejutds biztositasarol Megrendeld gondoskodik a kivitelezés teljes
id6tartam alatt.

Megrendelé biztositja Vallalkozé szdmara a felvonulasi teriletet, valamint biztositia a munkéalatok
elvégzéséhez szlikséges kdzm( haldzatokra torténd csatlakozas lehetdségét.

Megrendel6 viz és elektromos energia ellatast térités ellenében biztosit, kilon alméré felszerelésével,
az illetékes kozmiszolgaltatd Intézményre vonatkozé dijszabasa szerint.

5 Homlokzati kialakitds mindségi kovetelményei

Az egyes szerkezetek szerelését (alvallalkozokent, ill. munkavallaloként) csupan e munkak elvégzésére
alkalmas gépekkel, felszerelésekkel, munkavédelmi eszkdzokkel, és az eredményes megvalésitashoz

szikséges, feltétlentl szakképzett munkaerdvel rendelkezé olyan vallalat vegezze, amely a legutdbbi ot
(5) év soran ilyen jellegii feladatokat - kivitelezéként - megfeleléen, minéségi kifogasok nélkl teljesitett.

Vallalkoz6 (vallalkozdk) a homlokzatok kivitelezését, szerelesét komplett egységkent kell kezelje,
azokra ugy kell ajanlatot tegyen, hogy az egyes szerkezetek, szerkezeti elemek, burkolati anyagok,
csatlakozasok stb. mind funkcionalis, mind pedig szilardsagi-hétechnikai-biztonsagi-esztétikai
vonatkozasban felelienek meg a vonatkoz6 szabvanyoknak, eléirasoknak, ill. a Megrendel e targyu
igényeinek. Vallalkozo feladata, hogy a homlokzati kialakitas ezen szerkezeti komplexitasa létrejojjon, s
az ezzel kapcsolatos felel6sség véllalhato legyen.

A homlokzatok (burkolatok, nyilaszarok, tetékialakitasok stb.) mihelyterveinek elkészittetése Vallalkoz6
kotelessége. Gyartas elétt minden egyes eltérd szerkezet, gyartmany mihelyterveit a Megrendeld és
ablak-portél, egyéb burkolat stb.) gyartas el6tt legalabb 3x3 m-es dsszfelilet-méretl mintafeliletet
(mintadarabot) kell bemutatni.

A beépitett anyagokbdl, szerkezetekbdl mindségi bizonylatot kell bemutatni, a gyartmanyokat el kell
latni a gyartét-tipust és mindséget feltlintetd cimkével.

Amennyiben Vallalkozo (alvallalkozo) olyan anyagot, szerkezetet kivan alkalmazni az épuleten,

,,,,,,

EMI-bizonylat) id8ben torténd beszerzése. E bizonylat hianya nem késleltetheti sem a tervezés, sem a
kivitelezés folyamatat.

Megbizé és Tervez6 (épitész) kifogasa esetén, ill. amennyiben az anyagok, gyartmanyok hibaja a
szabvanyosan el6irt tiiréshatart tullépi, Vallalkozé a kifogas targyat képezd szerkezetet (anyagot,
szerelvényt sth.) sajat koltsége terhére ki kell cserélje. Barmilyen jellegii - ilyen hibabol adddé - csere
nem maédosithatja az épllet szerzdésben meghatérozott atadasi idejét.

Sériilt fellletd, vagy formajaban torzult anyag (fém, liveg, miianyag stb.) az éplletbe nem épithetd bele.

Valamennyi beépitett szerkezetet (anyagot, gyartmanyt) akként kell megvédeni az épités ideje alatt,
hogy az a Megrendel6nek torténd atadasig kifogastalan allapotban maradjon meg.
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Valamennyi beépitett anyag, szerkezet, burkolat, szerelvény stb. karbantarthatésagat, tisztithatosagat,
javithatdsagat, nagyobb bontas nélkuli cseréjét biztositani kell; akkor is, ha erre a Kiviteli tervben
(szOvegben, rajzban) kilon utalas nem torténik.

Az kiviteli tervben eloirt (tervezett) kovetelmenyek (az alternativ lehetGsegekkel egyiitt) MINIMUM
kovetelménykent értelmezenddk, és ALTALANOS tervezési-kivitelezési ELVNEK (igénynek)
tekintenddk.

Az épitészeti tervek (a kiviteli tervek is) kotelezé ,formatervként” tekintendék, s nem olyan
muhelytervként, amely alapjan az egyes szerkezeteket (foként gyartmanyokat, nyilaszarokat, részlet-
csomopontokat stb.) kivitelezni lehet. A kivitelezési miihelytervekért Vallalkozo (alvallalkozo) kell vallalja
a felelosséget, ill. a tervezés koltségét.

Valamennyi homlokzati szerkezetet Uigy kell megtervezni, hogy annak Ujraburkolasa (burkolatpétliasa),
ill. Ujralivegezése, tomitése stb. a sziikséges idében, barmely okbdl kivitelezheté legyen.

A levegd ki- és beszlirddése az egyes homlokzati nyilaszarokon stb. nem haladhatja meg a szabvany
erre vonatkozo el6irasait, hatarait (amennyiben a hazai szabvany ezen eléirasa nem egzakt, ugy a DIN-
szabvany eldirasait kell figyelembe venni).

Mindenegyes szerkezeti elembe bele kell illeszteni a héhid megszakitasanak elvét.
Paralecsapodasnak nem szabad el6fordulnia a belsé felileteken.

Minden homlokzati szerkezetet és rogzitést ugy kell megtervezni, hogy a kilonb6z0 szerkezeti
mozgasokhoz, lehajlasokhoz, elcsuszasokhoz alkalmazkodjék; akkor is, ha annak a tartoszerkezet
mozgasaibdl, vagy mas szerkezetek esetleges elmozdulasaibél adédnak.

Mindenegyes homlokzati elem tervezése és kivitelezése alkalmazkodjon az épiilet szerkezeti
mérettiiréséhez.

Valamennyi homlokzati szerkezetnek, burkolatnak, ablaknak, portalnak, és egyéb ratét konstrukcionak,
elotetdnek, stb. ki kell biria a szabvany szerint eldirt (lehetséges maximalis) szélterhelésbol adodo
elmozdulasokat. Uvegcsorbulds nem fogadhaté el 9 mm lehajlas alatti mez6ben. (MSZ 9384-11:1988)

Az elkerilhetetlen alakvéltozasokat olyan méretiire kell csokkenteni, hogy ne legyenek karos hatassal
egyetlen homlokzati burkold-, vagy (nyilaszaro) elemre, tomitésre, tomitési csomopontra, szigetelésre,
Uvegre, Uvegezési csomopontra, kapcsolddd elemre és kapcsolodo épiletszerkezetre.

Minden tomités meg kell felelien a szabvanyban el6irtaknak.

Minden - a légzaras sikjan kivill esé - elem atszelléztetett és a benne 1évé nyomas a kiils6 tér felé
kiegyenlitett.

Minden egyes lehorgonyzo, rogzitd és alatdmaszté elemet és szerkezetet ugy kell tervezni és gyartani
(ill. elhelyezni, beszerelni), hogy megfeleljen a szabvanyokban elbirt minéségi kdvetelményeknek,
beleértve a hdmérsékleti valtozasokat, sz&l és mechanikus terhekkel szembeni ellenallo-képességet,
tlzvédelmi elGirast, nem veszélyeztetve semmilyen szerkezeti elemet, Gveget, Uvegezést és
kapcsolodo tomitési megoldast.
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Az egyes homlokzati elemeket, burkolatokat, nyilaszarokat, tetbkonstrukciokat, felllvilagitokat stb. a
tartoszerkezetekhez rozsdamentes acél vagy tuzihorganyzott acél felnasznalasaval kell rogziteni.
Minden tartéelemet (rogzitést) meg kell védeni az elektrolizis és a korrdzié karos hatasa ellen!

Az acélszelvényeket a vonatkozd szabvany szerint kell galvanizalni, ill. az eléz6 pont szerint megvédeni
minden vagas, hegesztés és lyukasztas befejezését kdvetden.

Valamennyi homlokzati szerkezet (fal-elem és nyilaszaro, elGtetd, stb.) elhelyezési tervét, rogzitési
megoldasat, szerkezeti csatlakozasat be kell mutatni a tartdszerkezet tervezéjének, hogy ellendrizhesse
a szerkezetb6l adddo, ill. a szerkezetre hatd terhelések elviselését.

A nyithat6 ablakok szerelvényei viseljék el a keretszerkezet és az livegezés terheit, a mozgatas terheit,
nyitott allapotban pedig torzulds és mas karosodas nélkul viseljék el a meghatarozott szélterhet,
elégitsék ki a vonatkoz6 dsszes biztonsagi kdvetelményt (szerelvényezés, nyithatosag, kitamasztas
biztonsaga stb.).

A homlokzati nyilaszardk beépitett zaroszerkezetei legyenek tobb ponton zarddoak, hogy ki lehessen
elégiteni a 1égtomorségi kovetelményeket.

A homlokzatokon alkalmazott Gvegek (ablakok, portélok, felllvilagitok, stb.) fix és nyild bevilagitd
felletei, stb. kivalasztasanal figyelembe kell venni a homlokzat egészére vonatkoz6 funkcionalis-
esztétikai-bevilagitasi-reflexios-fenyateresztési-tisztithatosagi  igényeket, ill. ~a  mindenkori
befogdszerkezet (aluminium bordarendszer, tartd-fliggeszté konstrukciok, szerelvényezés) szilardasgi-
technikai-tomitési-szerelési-miikodtetési  kovetelményeit. A homlokzat (vegezése egységes
megjelenésl, hdszigetelb kell legyen.

Vallalkoz6 kételessége figyelembe venni azokat a mechanikai és héhatasokat, azokat a fesziiltségeket,
amelyek a napsugarzasbol, vagy barmely mas egyéb okbdl az livegezésre adddhatnak, mar az
Uvegbeszerelések alatt is.

Vallalkoz6 az egész homlokzat kialakitdsara, megajanlaséara vonatkozéan messzemenben vegye
figyelembe a dokumentacié részét képezd hétechnikai tlizvédelmi és akusztikai fejezetek teljes
kdvetelményrendszerét.

Az éplletbe (épuletre) kerlld valamennyi anyagra, szerkezetre - annak végleges formajaban - és
épitése-szerelése alatt vonatkoznak az érvényben |évé magyar munkavédelmi és hasznalati eléirasok.

6 Tartdszerkezeti nyilatkozat

A targyi létesitmény energetikai felujitasa az épulet rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalatat,
allékonysagat nem veszélyezteti, tartoszerkezeti valtozas atalakitas nem torténik. A tervezett épitési
tevékenyseég soran az épllet eredeti tartoszerkezeti elemeit nem kell megvaltoztatni, atalakitani,
elbontani kicserélni,megerésiteni, valtozatian formaban Ujjaépiteni.
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